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PJESA B: KONTRATAI & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E
NDERLIDHURA

PJESA I: KONTRATA

KOMUNA E OBILIQIT, Zyra e Prokurimit rr. ,,Adem Jashari” p/n katii ll

(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ang;
dhe

" KIGA " SH.P.K., Adresa: Sllatine e Madhe, 12000, Fushe Kosove, Kosové., NRB. 810051946
Pérfagésuar nga: Ismail Shabani Drejtor (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé
kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Titulli i kontratés: Furnizimi me sera
Nr i Prokurimi:: OB614-20-307-1-2-1
Nr i brendshém: 614 20 003 121
Numri i kontraés:003/2020

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do té jeté :furnizimi né vijim: Furnizimi dhe montimi i serave pér pérfituesit e
konfirmuar nga Njésia e Kérkesés, konform Specifikimit teknik pjesé e dosjes sé tenderit.,Furnizimi dhe
montimi i serave copé 100

1.2 Kjo kontrate publike ka kohezgjatje prej 40 dité dhe eshte efektive prej dates ne te cilen ajo hyn ne fugi.

1.3. Kontrata hyne ne fuqi ditén e nénshkrimit té kontratés . Data e fillimit do té jeté mbrenda 5 dit& pas
nénshkrimit té kontratés.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté [40] dité nga koha e l&shimit té urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jeté [Né pajtim me kérkesén e Njésisé s& Kérkesés, serat e porositura do
té€ montohen né pronat e pérfituesve sipas Regjistrit té aprovuar nga Njésia e Kérkesés].

2.3 Inkotermi? i zbatueshém do té jetét [shéno Inkotermin].
Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon

pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit té Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet té jeté: [36.700.00€] €; [tridhjet e gjashtmi e shtatgind ] Euro 00/100

! Para nénshkrimit te Kontratés “kjo Draft Kontrate” duhet t& modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve t& aktivitetit pérkatés té
prokurimit

2 Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare
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4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Aiduhet té jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.
4.4 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t& Veganta té kontratés.
Neni5  Rendii pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés;

(b) Kushtet ¢ Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi 1 Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare;

(H) [shéno ¢do dispozité tjetér té dosjes sé tenderit).
5.2 Dokumentet e ndryshme qé& e pérbé&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t& paqartésisé ose
divergjencés, ato duhet t€ lexohen sipas rendit té pérparésisé né t€ cilin jané dhéné mé sipér.
Neni 6 Komunikimet

6.1 Té€ gjitha komunikimet me shkrim qé& kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané dhe
Furnizuesit nga ana tjetér duhet t€ cekin titullin e Kontratés dhe numrin ¢ saj t& identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté,
faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi ¢ dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit (& saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e tij. Sa
heré qé ka afat t€ fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim té pranimit té
komunikatés s€ tij. N& t€ gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré (& gjitha masat e nevojshme pér & siguruar pranimin e
komunikimit té tij.

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérve¢ nése
specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do € jeté né formé té shkruar dhe fjalét
"njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do (& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté
ose vendimi i tillé nuk duhet té€ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén i‘EangleZQ} _[-_S_I;qip@}v[sgerbe]z 3] né tri origjinale, dy prej (& cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Ofruesin e Furnizimeve
Emri: | Sherif Hoti Emri: Ismail Shabani
' Pozita:
' ZPP :
Pozita: 5
Nénshkrimi: Nénshkrimi:
Data: Data:
Vula: - Vula:

v v Q)
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PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né formularin ¢
kontratés t&€ nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q€ kané vleré eckonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt, 1éndét ¢
para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik qé ¢shté pal¢ ¢ késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj kontrate furnizon
mallra q¢ jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéné rregullat ¢ interpretimit té termave tregtare qé pércaktojné
ményrén, kostot dhe rreziget g€ lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe paketuara né
ményrén ¢ pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t€ thoté ¢mimi qé& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa té
tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé
qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té€ ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2  Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q¢ i pércakton té gjitha ¢éshtjet qé nuk jané té mbuluara né kontraté,

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi ¢ transferon kontratén e vet ose njé pjesé té
saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose
ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve té Furnizuesit, t€ shumave q& duhet t& paguhen ose qé do t& béhen borxh sipas
kontratés; ose

b) né rast t&€ dhénies s€ té drejtés s€ Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né
rastet kur siguruesit € kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta pér
piesén e kontratés q& tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet t€ plotésojné kriteret ¢ pérshtatshmérisé q¢ zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg né raste
kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin ¢ njé pjese té kontratés sé
tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit kontraktues me rastin ¢
dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja ¢ njoftimit,
duke i paraqitur arsyet ¢ veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti
Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku ¢ konsideroné si
té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén ¢ nénkontraktuesve t& vet si dhe té agjentéve ose t€ punésuarve, né té
njéjtén ményré si po t€ ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve t€ tij. Aprovimi i nénkontraktimit té
ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana ¢ Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas

Kontrata-003/2020 4



kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t€ vazhdueshém & vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até té periudhés sé garancisé
nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet gé, né ¢farédo momenti pas skadimit té
periudhés sé garancisé, t'i transterojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet ¢
obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé Furnizuesit pa pagesé atéheré
kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té
kontratés. Furnizuesi mund t€ blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas

léshimit t& certifikatés s€ garancis€, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues nuk
duhet té pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i Iéshuar Furnizuesit urdhra administrative ¢ inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe
udhézimet q¢ jané té nevojshme pér ekzekutim t€ miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen ¢ kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi
zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t€ cilat mund té ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit ¢ obligimeve té tij
me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése ésht€ e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi furnizimet ashtu q& Autoriteti
kontraktues t€ mund té€ marré€ lejet ¢ kérkuara ose licencat ¢ importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé q& té marré lejet e kérkuara apo licencat ¢ importit brenda njé periudhe té arsyeshme, duke marré
parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné ¢ duhur duke pérfshiré, aty ku &éshté specifikuar, dizajnin,
prodhimin, dorézimin ¢ furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt n€ furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative g€ i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé
urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t€ kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té
pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén ¢ Kosovés dhe do té sigurojé
qé personeli 1 tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré t€ tij gjithashtu t’i respektojné dhe t€ veprojné sipas kétyre ligjeve dhe
rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t€ gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg né
rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa
pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues,

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do té paraqesé njé certifikaté zyrtare té prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky obligim nuk plotésohet,
kjo do té ¢ojé né ndérprerje t& kontratés, me paralajmérim zyrtar,

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita ¢ nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim (& ploté dhe té
mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té ndalet nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér
¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe t€ duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria ¢ ekzekutimit do té 1éshohet brenda 30 ditésh nga
1€shimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat ¢ furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes ose
démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet ¢ sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé
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Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i
kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t€ dorézojé njé program té realizimit t& kontratés qé do té aprovohet nga autoriteti kontraktues.
Ky program do t& pérmbajé s& paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né vend té pranimit,
instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) té dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t’i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues,

11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t’i dorézohet pér aprovim autoriteti kontraktues dhe
afatin ¢ fundit pér aprovimin ¢ Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk ¢ liron Furnizuesi nga
obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin ¢ tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te pérmendura
ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te
konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin ¢ autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése progresi i realizimit té
kontratés nuk bé&het sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin g€ ta ripunojé programin dhe ta dorézojé
programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet té furnizoj me manualet e funksionimit dhe mirémbajtjes sé bashku me
vizatime, té cilat do té jené né detaje té tilla q& do t&€ mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e
té gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg nése &shté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do (€ jené né gjuhén ¢ kontratés dhe
né forma dhe numrat t€ tilla t€ deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do t¢ konsiderohen té pérfunduara me géllim té pranimit té
pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jan€ furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave t& tjera t& pércaktuara né KVK, Furnizuesi do t€ jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e 1€ gjitha
taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera qé lindin apo imponohen deri né dorézimin ¢ Mallrave té
kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ ¢shté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat qé jané
rezultat i pérdorimit t€ patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérveg
nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do té fillojé né datén e fiksuar n¢ pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té periudhés té
cilat mund t¢ lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit té dhénies sé kontratés. Pas
késaj date Furnizuesi ka té drejté t€ mos ¢ realizojé kontratén dhe té marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér démin qé ka pésuar.
Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai ¢ ushtron até brenda 30 ditéve nga data ¢ skadimit té periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do t¢ mblidhen né rastet kur njé Furnizuesi i
jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ckzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do té vonohet, pér
ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;
b) Kushte t€ jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin ¢ furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g€ mund té ndikojné né dorézimin ¢ furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té parashihen né ményré té
mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg¢ atyre q€ jané shkaktuar prej gabimit té furnizuesit;
¢) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés,

f) T¢ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit té furnizimeve g€ nuk jané pér shkak té gabimit t€ Furnizuesit;

£) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera g€ jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit té Furnizuesit.
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15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vones€, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér géllim té bé&jé
kérkes¢ pér zgjatje t€ periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér
ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues & dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té mund té
kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése
mund t€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin q& nuk i éshté dhéné ¢ drejta pér zgjatje té
periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin ' dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet brenda limiteve
kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas
kontratés, do t€ keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t’i
marré démet ¢ likuiduara t€ barabarta me 0,25% né dité t€ vlerés s€ furnizimeve t€ pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés
totale té kontratés.

16.2 Nése¢ mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin ¢ zakonshém té furnizimeve né térési, démet ¢ likuiduara té parapara né
paragrafin 16.1 do té llogariten né bazg té vlerés totale t€ kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar & drejtén té kérkojé sé paku 10 % t€ vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim
Furnizuesin:

- t&é konfiskojé garanciné e realizimit;
- t&€ ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté té drejté pér kompensim; dhe

- t€ hyjé€ né€ njé€ kontrat€ me njé palé t& treté pér dhénien ¢ pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété pjesé
té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé t& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin ¢ furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit ose, nése nuk éshté
specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

c¢. instalimin e furnizimeve gé jan¢ dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjat€ pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet ¢ vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga
pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané
dorézuar n€ vendin ¢ pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese q& jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen gmimit té kontratés. Furnizuesi nuk do té
marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té€ ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) &shté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t€ ekzekutimit (& miré (& kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga
ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa né ¢gmimin ¢ kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh
pas pranimit té urdhrit pér t€ pezulluar progresin ¢ dorézimit se ka pér q&llim t& béjé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktucs, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té periudhés sé
realizimit q¢ do t&€ béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe t€ arsyeshme sipas mendimit té autoritetit
kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t&é gabimit té Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar
autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

17.7 N& rastet kur procedura ¢ dhénies ose realizimit té kontratés béhet e pavlefshme pér shkak (& gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive
ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i
atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund (& refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé tashmé jané paguar,
né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet
kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé& shpejt qé éshté e mundur. Gabimet
pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené t& gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose
mosveprim qé shkakton ose qé mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésajné specifikimet teknike t& paragitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe € jené konform né té gjitha
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aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet t&€ mbahen né dispozicion té
Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit té kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t&€ parapara né KVK duhet té béhen me kérkesé t€ dérguar nga furnizuesi i pér autoritetin
kontraktues. N¢ kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat ¢ dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin
¢ sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do t¢ inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve qé do té furnizohen jané
pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast
ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt
qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t€ pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar
né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t¢ sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t’i mundésohet autoritetit kontraktues té vazhdojé
me pranimin ¢ furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé mund t’i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do
t’i lejohet qé t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté té drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét, materialet, dhe
mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té ¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet
pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné ¢ kérkuar.
Kjo do t& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet q& jané specitikuar né KVK.

19.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla, puné,
materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim,

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet qé, pérveg nése ka
marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&é konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit
kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t€ rezultateve t& testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka
gené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta
miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin ¢ vet brenda 15 ditésh
nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné qé kéto teste té pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana,
ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ckspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t’i
dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t’i komunikojé rezultatet ¢ kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet ¢ ri-testimit do té
Jjené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat ¢ autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave té

paautorizuar informata lidhur me metodat ¢ ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t¢ cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe
testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t€ béhen né Euro. Metoda dhe kushtet € pagesés qe duhet t’i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te specifikohen ne
KVK.

20.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen né llogaring bankare t€ dhéné né Pjesén V, Identifikimi
Financiar, i késaj kontrate g€ ¢ plotéson Furnizuesi. i njéjti formular, q€ i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i
raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé éshté
regjistruar nga departamenti pérkatés. Data ¢ pagesés do t€ jeté data né té cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do
té jeté ¢ pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

204 Periudha prej 30-ditésh mund t€ pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet sepse
shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund té
mos jeté legjitim. NE rastin ¢ fundit mund t& béhet njé& inspektim i menjéhershém pér géllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé
sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha ¢ pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshté
regjistruar kérkesa pér pages¢ ¢ pérgatitur né ményrén ¢ duhur.

20.5  Pasi q€ té keté kaluar afati i fundit i dhéné né€ Nenin 20.3, Furnizues mundet ¢, brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, t&
kérkojé€ interesin pér pagesé€ t€ vonuar me normé té re-zbritje € zbatohet nga institucioni 1&shues i Kosovés né ditén e paré t€ muajit né (&
cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t€ pérqindjes. Interesi pér pagesé t€ vonuar do t€ zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés
s€ afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 T€ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéné né Nenin 20.3 do t’i japin t& drejté Furnizuesit gé ose té mos ¢
realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.
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Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési té Furnizuesit deri né
pranimin ¢ tyre té pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér 1& parandaluar démtimin apo keqésimin ¢ gjendjes sé tyre gjaté transportit
deri né destinacionin ¢ tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet té jeté i mjaftueshém pér & pérballuar pa kufizime, bartjen e
ashpér, ckspozimin né temperatura ckstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen n€ ambient t& hapur. Madhésia ¢ paketimit dhe
pesha duhct t'i pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar & furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé
pajisjeve pér bartje t& réndé né & gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e dhéna né ményré té hapur né
KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e dorézimit nga
autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin ¢ pranimit t€ & gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit,
qé jané t& nevojshme pér qéllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé &shté né dispozicion pér té dy palét se dorézimi i
furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do té pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t€ Furnizuesit. Inspektimet dhe
testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit t& furnizimeve dhe para se té merren furnizimet, duhet t& keté fuqiné qé té urdhérojé
ose té vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha furnizimeve té cilat, sipas
mendimit t€ autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  z&vend&simin e tyre me furnizime t€ mira dhe té pérshtatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t€ tyre ose pagesat e pjesshme té tyre, ose
ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér t& cilin &shté pérgjegjés furnizuesi, e q& sipas mendimit té
autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d)  q& puna e béré ose mallrat ¢ dorézuara apo materialet ¢ pérdorura nga furnizuesi Jjan€ ose nuk jané né pajtim me kontratén, ose qé
furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat ¢ kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté ¢ mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t’i evitojé defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk
vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté té punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha
shpenzimet g€ jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak té kisaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do té paguhen
ose & cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit,

22.4 Furnizimet q& nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’u vendoset furnizimeve té refuzuara. Shenja
nuk duhet t€ jeté e atillé qé t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet ¢ refuzuara furnizuesi do t' hegé nga
vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe q¢ e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk
realizohet ato do t& higen me t€ drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét qé€ pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t&€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né ményré &
kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se
€éshté léshuar.

23.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit t¢ pérkohshém atéheré kur
furnizimet t€ jené té gatshme pér pranim & pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do
t€ veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- Ui 1¢shoj€ furnizuesit certifikatén ¢ pranimit t¢ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo éshté e
pérshtatshme, rezervat ¢ tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me
kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- € refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij ¢ kérkon Furnizuesi pér
ta Iéshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné (& pamundur gé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés s¢ fiksuar pér
pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillé, nése éshté e mundur, né
konsultim me furnizuesin. Certifikata ¢ pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési
pushon s€ ekzistuari. Fumizuesi nuk do t& nxisé shfagjen ¢ kétyre rrethanave pér té evituar obligimin ¢ paraqitjes sé¢ furnizimeve né njé
gjendje t€ pérshtatshme pér pranim.

234 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té 1éshojé certifikatén ¢ pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda njé
periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka Iéshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e
pranimit t¢ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé,
Furnizuesi do t€ keté té drejté té béjé kérkesé pér certifikaté té vecanté pér sccilén pjesé.
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23.5 Né raste té dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té dhéné pranim té pjesshém e t€ pérkohshém.

23.6 Pas pranimit té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet & nuk kérkohen
mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té
gjendjes sé vendit t€ pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet t& jené t& reja, t&€ papérdorura, té modeleve té fundit dhe té pérfshijé té gjitha pérmirésimet e
kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t€ garantojé qé asnjé nga furnizimet té

mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Ijo garanci do t& mbetet ¢ vliefshme né até ményré qé saktésohet né
KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat mund t€ paragqiten, apo
té ndodhin gjaté periudhés s¢ garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t€ miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; osc

¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.
24.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo té€ mund té praktikohet. Periudha e
garancisé pér (& gjithé artikujt e ndérruar ose t€ riparuar do t€ fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas
vlerésimit t¢ autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t€ vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé€ éshté ndikuar nga ndérrimi

apo riparimi.

24.4 Nése shfaqget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k Furnizuesin.
Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti
kontraktues mund té:

a) t€ korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né té
cilin rast kostoja ¢ shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t¢ zbritet nga paraté qé duhet t&€ paguhen ose garancité qé mbahen prej
Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t€ duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé té merrni shumén e duhur nga Furnizuesi; osc

¢) té ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t€ parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé garancisé nuk éshté ¢
specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do (€ fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t€ jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi do té marré
pérsipér té realizojé ose t€ organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit té furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK
mund té saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet q& kané t& béjné me
pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t’i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky vendim nuk do ta lirojé
Furnizuesin nga obligimet ¢ garancisé sipas kontratés

b) né rast t€ ndérprerjes s¢ prodhimit t€ pjeséve rezerve, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t’i mundésuar gé té

blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do ti
sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit té periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té periudhés sé fundit, dhe atéheré
kur té€ jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i 1éshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me
njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet ¢ tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé
q¢ autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& I&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés s€ garancis¢ ose menjéheré pasi riparimet eventuale € jané kérkuar sipas Nenit 24 té jené pérfunduar né ményré té tillé
qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare ¢ pranimit osec derisa té
konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten té detyruar pér plotésimin
e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare té pranimit dhe t€ cilat kané mbetur té parealizuara né
kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar
dispozitave t€ kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontraté.
27.2 NE rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose
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b) ndérprerjen e kontratés.

27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme t€ pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet g€ rezultojné nga zbatimi 1 masave t& parapara né kété nen do té zbatohen duke u zbritur
nga shumat g€ duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi t’i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e
méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet ¢ veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t€ arsyeshém té paralajmérimit té dhéné nga autoriteti kontraktues q& kérkon nga
ai t€ evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né
realizimin ¢ duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin ¢ urdhrave administrative t€ dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me
kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé situaté
analoge q¢ shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje q¢ ka té b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuqiné ¢ res judicata,

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqge jo profesionale té déshmuar me ¢farédo mjeti té cilin mund ta vértetoj
Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté
kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare t€¢ Komuniteteve;
i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t&€ prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti t€ financuar nga buxheti i komunitetit, éshté

deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta kontraktuese;

j) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérveg nése
kéto modifikime regjistrohen né suplementin ¢ kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore € 1 pengon realizimit té kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té jap€ garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g€ e jep garanciné apo sigurimin mé té hershém té
kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés.
Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér té Furnizuesit. Detyrimi i
Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund té jené
paraqitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas [&himit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé t¢ ndérmarré hapa té
menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum
shpenzimet.

28.4 Né& rast t€ ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt g€ t€ jet€ e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose té pérfagésuesve té tij ose
duke u béré atyre thirrjen ¢ duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin ¢
materialeve € furnizuara dhe t€ papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté ¢ parave q& duhet t’i paguhen Furnizuesit dhe parave gé i
ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén ¢ ndérprerjes s¢ kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do t€ jeté i obliguar té b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa (& jené pérfunduar furnizimet, ndérsa
Autoriteti kontraktues do t€ keté té drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet
t’1 paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté té marré nga Furnizuesi humbjet qé i jané shkaktuar nén kushtet
e kontratés t€ parapara né Nenin 2 t&€ KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q€ duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té Iéshuar nga personi i autorizuar pas skadimit té
afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin ¢ furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané specifikuar né kontraté
ose q& nuk mund t'1 atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do t€ béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s¢ Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.
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29.3 N& rast t€ ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér humbje ose
dém qé mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi i obligimeve té
tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore q¢ shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér géllime t€ kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet ¢ objektit ose ¢rregullimet tjcra
industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara osc Jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet ¢
tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, cksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar
q¢ &shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund té pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga garancia e realizimit, démet ¢
likuiduara osc ndérprerja pér shkak (& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té
realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjcje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 20.5
dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do (& jeté i detyruar (€ paguajé interes pér pagesat ¢ vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga
Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer
obligimet e tij &sht¢ rezultat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né realizimin e obligimeve té
saj, menjcheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen ¢ mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta
kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij
sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet ¢ arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim gé
ngjarja ¢ forcés madhore t& mos ¢ pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta
bé&jé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t&¢ mjeteve
alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i b&jné (& gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé mund té ndodhin ndérmjet
tyre. Sapo t€ shfaqet ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet ¢ tyre né mosmarréveshje dhe
pér ndonjé zgjidhje q€ ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé ¢ sheh té dobishme, palét do té takohen dhe té mundohen ta
zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé
Jepet pér arritjen ¢ késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i proceduréds. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje miqésore déshton ose
nése pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do t& jené té lira té vazhdojné né fazén e ardhshme &
procedurés sé zgjidhjes s&é mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura ¢ zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund &€ merren vesh t& pérpigen té pajtohen pérmes
institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do
t& keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqgésore pér zgjidhje té mosmarréveshjes, secila palé
mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b)  kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén ¢ zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA III E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé¢ ka njé konflikt, dispozitat kétu do t€ mbizotérojn€ mbi ato

té KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet pérkatése 1é KPK.

Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme té | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i Nr.
nenit Nenit
Ligiii 21 Ligjet ¢ Kosovés qé J:ané ne fuqi do t& _.zbatoher} p§r tc gjitija_ gi‘-'i.shtjet qé
N nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata
Z?s}i:‘ cehgnt i pérkatése né Prishting.
22 Gjuha e pérdorur do té jeté [shqipe
Sigurine 91 Furnizuesi, jo me vone se dita e nenshkrimit te kontrates, do te
hezlutimit dorezoj tek Zyra e Prokurimit nje sigurim per ekzekutim te kontrates.
Shuma e Sigurise se Ekzekutimit eshte : 10% e vlerés sé kontratés
T 10.1 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té& Kontraktuesit, Kontraktuesi do
té mbajé pérgjegjési té ploté,dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues
dhe Zyrtarin e prokurimit nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém
ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimii
kontratés nga ana e Kontraktuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té
tyre
Piagtami i 1 Kontraktori menjéheré mbas nénshkrimit t& kontratés mbrenda 5
o ditésh do té filloi pregaditjen dhe mbrenda 40 dite do e béné furnizimin
dhe montimin e serave
Tatimet dhe 12.1 Cmimi i ofertés suaj sipfas.inlfotermit DDP té de:’gimit d‘uhet té Pérfshijé
matréveshiet té gjitha shpenzimet Pe lidhje me fu'rn{zwnet ne v‘eganntl sh[?er‘umttet e
doganore transportimit, shpenzimet e manovrimit, furnizimit té operimit pér
mirémbajtje té Furnizimeve.Do t& pérfshij TVSH-né, dhe ¢farédo lloji té
taksave tjera si dhe taksé doganore ose importuese, vénie taksash ose
tarifa té pagueshme gofté brenda apo jashté Kosovés.
Patentay dkis 13.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat gé
lisesinat jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose
markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérveg
nése shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té
dhéné nga autoriteti kontraktues.
Cilésia e 182 Pér furnizimin me sera Autoriteti Kontraktues nuk l&shon ndonjé pranim te
— pérkohshém. Pasi ge te shkarkohen dhe montohen serat né vendin e duhur
te AK, dhe nénshkruhet fletépranimi nga njé person i autorizuar i
Autoritetit Kontraktues malli do té konsiderohet si i pranuar pérkohésisht.
Inspektimi dhe 19.2 Autoriteti Kontraktues do t& eméroj “Menaxherin e Projektit”,i cili do té
testimi jeté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e ekzekutimit té punéve gjaté téré
kohés, duke filluar g& nga dita e paré e fillimit t& punéve e deri né
skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek
Autoriteti Kontraktues. *
= Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi mhikgyrés sa
heré gé kjo shihet e nevojshme.Shpenzimet pér testetimet e para i
kryhen Punékryrési, ndérsa herave tjera (kur Organi mbikqyrés nuk
éshté i kénagur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
-Qélimi i mbikégyrjes éshté té kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésiné
e materialeve t¢ pérdorura né pajtim me specifikimet teknike t€ réna
dakord.

Kontrata-003/2020
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Pagesa

20.1

Pagesat do té béhen Euro
Pagesa do te autorizohet nga Autoriteti Kontraktues

- Nuk ka pagesa paraprake Pér t'i marré pagesat,OE duhet t'i pércjellé
Autoritetit Kontraktues pér secilin furnizim apo sherbim té béré:

» Fatura (Origjinali i faturés né tre kopje) do t'i dérgohen direkt
Autoriteti Kontraktues.

Fatura duhet té pérmbajé té gjitha informatat e OE si dhe informatat e
méposhtme :
a) Numrin e Faturés dhe datén
b) Titulli i kontratés dhe numrin
c)Numri i rexhistrimit té biznesit dhe numrin fiskal
d) Adresén e livrimit né vendndodhje;
e) Pérshkrimin e mallrave dhe sasia
f) Numri i xhirollogarisé
g) Cmimin pér njési dhe shumén totale té pagueshme né Euro; e
nénshkruar dhe e vulosur.

Faturés duhet t'i bashkangjitet :

Fletédergesa me té gjitha t& dhénat e méposhtme

a)  Numrin e fletédergesés dhe datén

b)  Pérshkrimin e mallrave me té gjitha karakteristikat e kérkuara
dhe sasia

c) Fletédérgesa,e nénshkruar nga OE né njéren ané dhe nga
Menaxheri i kontratés né anén tjetér.

d)  Raportin nga menaxheri i projektit i AK

Cfarédo dokumenti tjetér informativ qé kérkohet nga Autoriteti
Kontraktues.
¢'do faturé duhet pas verifikimit té njoftimit pér liverimin nga ana e njé
pérfagésuesi té autorizuar té Autoritetit Kontraktues né destinim, sé
bashku me dokumentet mbéshtetése ti dérgohet Autoriteti Kontraktues
pér té béré pagesén, dhe té gjitha kéto duhet té adresohen tek : Komuna e
Obiligit zyra pritése Rr. Adem Jashari, 15000 Obiliq. Zyra e Financave,Zyra
e Prokurimit dhe Menaxherit té kontratés

Dorézimi

21.3

Kontraktuesi do t'i barté té gjitha rreziget qé kané t& b&jné me mallrat deri
né pranimin e pérkohshém né destinacion. Furnizimet duhet té paketohen
né até meényré qé té parandalohet démi ose kegésimi i tyre gjaté
transportit deri né destinacion.

Paketimi do té& jeté né bazé té standardeve ndérkombétare gé mundéson
ngarkimin, transportin dhe shkarkimin e sigurt gé té mos vije deri te
defektet e mallit,

Paketimi do té& béhet proné e Autoritetit Kontraktues dhe i njéjti sé bashku

me mallin nuk duhet té jeté i démshém pér ambientin

Obligimet e
garancionit

24.1

Periudha e garancisé do té fillojé nga data e pranimit té mallit e do té zgjat
deri sa té béhet pranimi i mallit (nénshkrimijnga Menaxheri i Kontratés

245

Kontraktuesi garanton gé furnizimet jané té reja, té papérdorura, té
modelit mé té fundit dhe gé inkorporojné té gjitha pérmirésimet e kohéve
té fundit né dizajn dhe né& material. Kontraktuesi garanton edhe gé asnje
nga furnizimet apo pjesét nuk kané asnjé defekt qé shkaktohet nga dizajni,
materialet apo mjeshtéria.

Shérbimet pas
shitjes

25:1

Opertatori ekonomik ka per oligim qé 365 dité ta percjell dhe mbikqgyré
funksionalitetin e furnizimeve,do e percjell zhvillimin e tyre dhe nése ka
nevojé do jep kshilla fermeréve pér pérdorimin e tyre .

Kontrata-003/2020
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Zgjidhja

T& gjitha mosmarréveshjet do 1€ tentohet ge te zgjidhen ne ményre

migésore e _ e migésore nga Projekt menaxheri 1 kontratés, personat pérgjegjés te

mosmarréveshjes Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin pérgjegiés te prokurimit si dhe
personave pérgjegjés te autorizuar nge Kryersi i punimeve.

Zgjidhja e ) 39 | Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve (€ cilat mund t€ lindin gjaté

mosmarréveshjes ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur € zgjidhet ndryshe

me p}‘ocedure ndérmjet paléve do (€ dorézohet né Gjvkatén Kompetente né Prishting, né

gyqesore pajtim me ligjin ¢ Kosovés

Kontrata-003/2020
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Pjesa I1.

PERSHKRIMI I CMIMEVE

Piesa il PERSHKRINI I GMIMEVE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PuzfPironkrimi 1 posicionit Njénin Hasia Cririmi njasi Cimi | posiciont
Furnigimi dhe moaitocimi § konlreksionit 1 seres me material te N
i 4 L leg 750000 0.60 ¢ 22.5G0.00€
Nk
7 (Vendosia e bazave 12 so Cope 100,00 0.50€4¢ OO 00
ot s kunsbruksionit 18 serés dive Hdlyes n maos L0 harqive, . : . .
g o erEinRERen Sy ® | ! m 5000.00 019 ¢ 950 06E
TE giitha lidbjel @ konstruksionit 16 béhen me lidhje special npa
4 [larmarina né mbnyri git 16 mos 1& shpohet nga gyl (lkihja té Cope 6000.00 vs0 5.000.000
behet pa shpuarie)
Mbulesa me folie antidrip 150 mifkeon awe 3 LIVE sezenalo. .
kg A200.00 1.10 € 4520 30E
Shtangioni | folise iBa Y PVC 18 : ) )
o [Bhtangimiifolist me Klips ¥ PYC 150mm Copé | 15000.00 0.5 ¢ 2 250 006
Shitangimii pjeses ballore mae klipa 1 coll nha PVC-ja /Smm ;
7 e o : b h Cope 200.00 1.0% € 216 006
Lyert me dimeaeasione 100x200 om me 8 giitha elementoet
2 pe fae oi: Bapliaing dhe Shuld Cope 000G 20.70 € 2070.00€
Vendosja @ pypit té zinkut pée pjostn fendore 16 seros ns lartésing
“ 190 cm. m 1000.00 Q.50 € 500 0GC
Totali : 36,700.00 €
Rekapitulimi
Furnizien dhe maontimi iserave me dimenzionae(10x5x3,2-50m 2 copé | JOU.()D! 36700 35.700300 €
Vel
e piithee gmies e spevifibowes nd teader dahiet 1 dobTarohen nE Foaeo 00 ) Cindoad | afeste Fegabes qif 18 shitvsbiet oo
Vommsikeabeiin dy (o oo s pai povsEsadbfetore, e semitht b pas airaeit Te g ele Ga b ik oo S it i draed o
Hropsori o (8 sloréa sl afe s i, ofeetn o VB do 03 honsidereliet o o prerpienitis i
w0 PR Qe 18 peeisbiben 88 gt b takoad e apfik o nd Koses e dehe Hogaeitoe sobie tosds- gl
Prapcratordt Blononst b Corime Socnoemalin B0 E ot do @ etninobe o s losrad i sl e procisit 1o e riaimi i
G ofertine,

Fdentifilim i operatorit ekonomik (oe)

mri | oo:

KlCia SELPK.

Foanri dbe mbiemri i pérfagésuesit
te oo

ISMALL SHABRANE

Nénshkrimi:

data:

Y02.03.20200
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PJESA IV E KONTRATES: MODEL i SIGURISE SE EKZEKUTIMIT

S ELSIG

i{mﬁ;mziiu € Sigurimeve Sh.AJInsurance Company 1.S.C Q]'Mﬂ/ !D}‘E/ dathet too kend

Deklaraté e Garantuesit
SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesé peérbérése e Polices me Nr. 82203
Pér Komuna e Obiligit

{ Emn i "Autoritetit Kantraktues” }
Ne& emer {& KIGA SH.P.K.

{emi dhe adresa e "Cperatort Ekonomik” dhe or | biznasit né vazhdim Opararator! Ekonomik)
Titulli | aktivitetit t& prokurimit: Furnizimi me sera
Nr. prokurimit: OB614-20-307-1-2-1 , Nr. brendsheém: 614 20 003 121

Garancion me kérkesé {é paré

Derisa operaiori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarre veprimet pér t& dorézuar njé siguri t& ekzekutimit duke iu
referuar dosjes se tenderit me numér t& prokurimit te artécekur (& dérguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garancing né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kete konfirmojmeé se jeml garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té& operatorit ekonomik, deri
né njé shume totale: 3,670.00€ zotohemi i€ ju paguajme, gé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né t& cilen
deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té& déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar ge te ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substanciale dhe/ose shpenzime té medha pér mbylljen e kontratés né fjalg, dhe;

k. Operatori ekonomik ka déshtuar gé té ekzekutojé Kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet
pa u paguar shume punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues t&é materialeve.

Pagesa né shumen e limituar prej 3,670.00€ sig éshié lartcekur, pa pasur nevojé té vertetoni apo té fregoni
arsyet ose shkaget e kérkesés tuaj, apo pér shumeén e specifikuar kétu.

Kjo siguri vieng 70 dité kalendarike prej 22.04.2020 deri me 01.07.2020

Data léshimit; 22.04.2020
Nénshkrimi dhe vula e garantuesit

N | Serise ’ % [j 953 1

KET ELSHS® Shoa Prishiting, Adresa: Rr. “fringé Ismailit-nrn3 Teli +381 (0) 38 221 112; Fax: +881 (0) 38 221 115, E-mail: office@@kseisig.com

Kontrata-003/2020 17



PJESA V E KONTRATES: IDENTIFIKIMI FINANCIAR
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FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

jesa l. Formulari i Tenderit

Numeér té Prokurimit: 0B614-20-307-1-2-1

Titulli i kontratés: Furnizimi me sera

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér té tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, té poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé té dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore té& paragqitura,
pa rezervé apo kufizim:

1 Furnizimi me sera

3. Cmimi total i tenderit éshté: 36.700,00 EUR

Dhe né fjalé [shéno ¢mimin e tenderit né fjalé Euro]

4. Ky tender éshté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale pér dorézim té
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit té& kontratés

6. Ne e b&jmé kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium té udhéhequr nga [shéno emrin e udhéheqésit]. Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
té gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t& detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor éshté i autorizuar t& obligojé dhe t&€ marré udhézime pér secilin anétar dhe né& emér t&
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se té gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané té obliguar t& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmeé gé té
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota té cilat jepen me qgéllim né kété konkurrim, mund té kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera té financuara nga BKK

8. Theksojmé qé Autoriteti kontraktues nuk éshté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe qé e
rezervon té drejtén pér té dhéné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do té shkaktojé detyrime ndaj

nesh nése e bén kété.
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Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Specifikacioni: Tipi i serés Tunel me dimensione: 10 x 5 x 3.20 m
Pérshkrimi teknik pér njé seré me dimensione 10 x 5 x 3.20 m:

» Vendosja e bazave.
» Elementet gé formojné njé kapirat té serés:

Brezi I epérm I formuar prej gypit né form rrethore fi 42 x 2mm. L=5m ( hapja e fushés ésht 5m).

e Breziiposhtém né formé piramide né gyp 1” 0’ 33mm x 2.0 mm L=4 m.
e Mbushja e kapriates me gip metalik @ 25 x 2.0mm L=4m.

e Té gjitha lidhjet béhén me elemente lidhése me llamariné té zinkuar 1.5mm me bulona M8 x 30mm,
bulonat trapez 6.3 x 33mm.

e Konstruksioni | serés duhet té jeté nga materjali | zinkuar me standarte té garantuar nga prodhusi.

Shtyllat t& formuara prej gypave metalik tw zinkuar @ 42x 2mm, me gjatési L= 2.2mm.

e Té gjitha vazhdimet e gypave @ 42 bén me furje té gypit egzistues.
e Distanca né mes dy shtyllave ésht 2 metra.

e Té gjitha lidhjet né mes té hargéve dhe gypave horizontal, béhen me llamarin me bulona 8 x 32mm
dhe mos té béhet shpurja e gypave.

e Lidhjet horizontale té konstruksjonit béhet me kyp @ 25 x 2mm me tri rende ( dy lart njé posht ).
» Brinaket jané prej gypi metalik té zinkuar @ 33mm, me d = 2.

» Shtangimet e konstruksionit jané prej gypave té zinkuar @ 33 x 2mm, d = 2m.
» Pjeset ballore mbulohen me foli ( najllon) 150 mikorné.
» Montimi | folis ( najllonit ) 150 mikroné, shtangimi béhet me klipa té plastikés nga PVC-ja té .

» Hapja e dritarve béhet né menyré mekanike % dhe | porforcuar me klipa PVC té % , fundi | dritares duhét té jeté 15
cm mé posht se pjesa e poshtme e serés.

» Pjesa e poshtme e serés né vijé gjatésore montohet prej folis 150 mikroné té shtanguar me gyp té % né dy vija
paralele né distancé prej 70cm té shtanguré me klipa té plastikés 150 mm, si dhe hapja e kanalit né vijé gjatésore
dhe anésore né formé té shkronjés “U” me dimenzione 0.30 x 0.30 x 0 .30 m, né té cilén véndoset folja né vijé
gjatésore dhe anésore dhe pastajé mbushét mé dhe pér mbrojtje anésore né tér gjatésiné e serés.

» Dera montohet né pjesén ballore té serés me dimenzione 100 cm x 200 cm me foli ( montohet njé deré né pjesén e
prapme ).

Vérejtje: Montimi I serés duhet t'l pérmbahet pérshkrimit teknik.

Vérejje: Sera duhet t& montohet né lokacionet e pérzgjedhura.
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KIGA SH.P.IK
Sliatine @ Madhe, Fushe Kosove
+38349333467

Pors Romuna Obilig

Vitulli: Furnizim me serra

DEKLARATE

Kompania jone deldaron se permbush te gjitha specifikimet teknike sipas Aneles-it I ne Dosjen e
tenderit,

Punet do te kryhen sipas planit dinamik te parapare ne kontrate,
i giithe materiali 1 ofruar eshie | kualitetit te tarte.
Wie respelt,

KIGA sh.p.l.

02.03.2020
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KiGA SH.PI
Stlatine ¢ Madhe, Fushe osove
38349333467

Per: Komuna Ohilig

Titulli: Furnizim me serra

VENDIM

Ne lidhje me Aklivitetin e Prokurimit, Kompania jone KIGA shop.le me seli ne Fushe Kosove cakton
Menaxher te projektit 7. lsmail Shabani me pergatitje prolesionale Magjister.,

Personi b autorizuar | kompanise sone do jeté pérgjepjés i pércjelljes s& punimaeve.

Me respekt,
KIGA sh.p.k.

02.03.2020
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