



Republika e Kosovës - Republic of Kosovo - Republika Kosova

Komuna Obiliq - Obiliq Municipality - Opština Obilič



KOMUNA E OBILIQIT

ZYRA E PROKURIMIT

K O N T R A T Ë



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVO
KOMUNA E OBILIQIT - OPŠTINA OBILIČ
DREJTORIA E ADMINISTRATËS PËRQJITHSHME
UPRAVA OPŠTE ADMINISTRACIJE



Dalës-Izlazna

Nr. XIII-105
Br.

Data 06.05.2021
Datum

OBILIQ-OBILIČ

Nr.: 013/2021

Nr	Titulli I Projektit
	Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë; Sibovc; Grabovc dhe Palaj

Maj/2021
Obiliq

PJESA B: KONTRATA I & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

-KOMUNA E OBILIQIT-zyra e prokurimit Rr. „Adem Jashari”15000- Obiliq

(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

SABA BELCA Dega në Kosovë, Rruga e Llapit, Millosheve, 15050, NRB. 810728264

Përfaqësuar nga Driton Etemi drejtor

(në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS: - Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj

me numër identifikues: **OB614-21-1679-5-2-1 & i brendshëm : 614 21 013 521**

Numri i kontratës:013/2021

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve për : **Lënda e kontratës ka të bëjë me Rregullimin e fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj**

1.2 Vendi i kryerjes së punimeve është në. **Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj**

Fillimi i realizimit të kësaj kontrate do të bëhet nga data e dhënjes së lejes për fillimin e punimeve nga zyrtari përgjegjës i autoritetit kontraktues,ndërsa afati kohor për përfundimin e punimeve është sipas planit dinamik prej **120 ditëve** nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve,i cili do të konstatohet sipas ditarit të punës/

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **143.552,91 €** {njëqind e dyzet e tremi e pesqind e pesdhjet e dy **euro 91/100**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

¹ Para nënshkrimit të Kontratës "kjo Draft Kontrate" duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit përkatës të prokurimit

(g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.



Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [[angleze]][shqipe][serbe]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	Sherif Hoti	Emri:	Driton Etemi
Pozita:	Zyrtari përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	06-05-2021	Data:	06-05-2021
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

- 1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.
- 1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.
- 1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.
- 1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.
- 1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.
- 1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.
- 1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.
- 1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.
- 1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

- 2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.
- 2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

- 3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.
- 3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:
- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
- b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.
- 3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.
- 3.4 Prantësit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

- 4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.
- 4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.
- 4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.
- 4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të sigurojë se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të sigurojë që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të sigurojë për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të sigurojë zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohej për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatoheshin, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohej nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në kryerjen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

(a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose

(b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cëkur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshëtrinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshëtria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesin. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktivitetëve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktivitetëve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- Parapagimi vonohet.
- Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kuriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejt që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcaktojnë Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatuar periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Implantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e

mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Personeli	9.1	Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës OE, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, do të dorëzoj tek Zyra e Prokurimit një sigurim për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës Në rast të dhënies së kontratës juve, ju duhet të postoni para nënshkrimit të kontratës, sigurinë e ekzekutimit me afat të vlefshmërie prej 150 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në PJESA IV E KONTRATËS
Siguria në punë	10.2	Kontraktori është përgjegjës për aplikimin e ligjeve për mbrojtje në punë të punëtorëve të tij përveç tjerash edhe duke : - bërë sigurimin e zonave të punës për kryerjen e punëve në mënyrë të sigurt - duke u siguruar në gatishmërinë profesionale të punëtorëve, - duke u siguruar në përdorimin e drejt të veglave dhe

		mjeteve adekuate dhe funksionale nga punëtorët, - duke obliguar punëtorët që të mbajnë uniformat e kompanisë (uniforma duhet identifikuar kompaninë) si dhe rrobat e punës dhe mjetet mbrojtëse në punë si : rroba pune, helmata, këpucë adekuate varësisht nga natyra e punës dhe stina, syza mbrojtëse, dorëza pune ...etj - nga bartja e uniformës lirohet vetëm menaxheri kryesor – drejtori i kompanisë dhe askush tjetër nga punëtorët e kompanisë, varësisht nga natyra e punës të angazhoj punëtorë me kualifikime adekuate, njohuri dhe përvojë të duhur për kryerjen e punëve të nevojshme. - OE obligohet që paisjet dhe nr.e puntorëve të kerkuar t'i ketë në vendëpunishte gjatë gjithë kohes deri në realizim të projekti.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.1	Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt. Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Kontraktuesit, Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë,dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Kontraktuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre./
Programi	12.1	Brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do te përmbajë së paku me sa vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do ti zbatojë, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik por jo më shumë se 3 ditë OE duhet të pregaditë Planin dinamik mbrenda suazave të kerkuara si në njoftimin për kontratë neni II-3 OE-duhet të duhet të deklaroj me shkrim se do t'i permbahet planit dinamik dhe se do ta kryej projektin në afatin e paraparë.
Siguria në vend punishte	13.1	*Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në

		zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues. *Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve. * Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues
Ndërhyrja me trafikun	14.1	Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet. 14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit
Tatimi	15.1	* Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës. * Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar *Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve. *Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve

		dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.
Fillimi i punëve	17.1	*Kontraktuesi do të filloj punët brenda 5 dite nga nënshkrimi i kontratës. *Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, Kontrata hynë në fuqi ditën e nënshkrimit të palëve dhe si ditë zyrtare për fillim të punimeve do te konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher per fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale.Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve
		Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <i>120 ditë</i>
Zgjatja e periudhës së ekzekutimit	18.1	*Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë. dhe i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa. * Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë Nëse Ofruesi i punëve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i Nëse Ofruesi i punëve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë,Autoriteti kontraktues,pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë,për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit,t'i marrë dëmet e likuaiduara të barabarta me 0.25% në ditë të vlerës së punëve të pa kryera deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të porosisë.. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e

		likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim dhe do të jetë përgjegjës për mos futje në penale
Regjistri i punës	20.1	20.1 Një regjistër i punës do të, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm: a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit; b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit. 20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij. 20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur
Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve	21.1	Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat,

		struktura dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit
Inspektimi dhe testimi	22.1	*Autoriteti Kontraktues do të emëroj “Menaxherin e Projektit”, , i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues. * Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord. Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi mbikqyrës sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testetimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa, herave tjera (kur Organi mbikqyrës nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Pagesa	24.1	Të gjitha pagesat bëhen në euro Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare. , pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Paramasa dhe Paralogaria	25	Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull. 25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç,

		Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.
Parapagimi	26.1	N/A
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: Shuma e parave të mbajtura është: 10% e vlerës së kontratës do jet sigurim bankar për garantinë e punimeve
Vërtetimet e pagesës	28.1	*Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit. *Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit. * Vlera e punës së përfunduar përfshin: c. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose d. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit. * Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim
Shkaqet për kompensim	30.1	Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim: (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë. (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt. (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin. (e) Parapagimi vonohet. (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës. (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për

		shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.
Konfiskimi i sigurimit të ekzekutimit	30.5	30.6 AK do të konfiskoj sigurimin e ekzekutimit në situatat e mëposhtme: a) Në rast të shkeljes së kontratës së nënshkruar, e cila shkakton dëme materiale për AK dhe/ose kërkon që AK të shkaktoj shpenzime të konsiderueshme në përfundimin e kontratës së tillë; ose b) Për shkelje të kontratës së nënshkruar shumë punëtorë, nën-kontraktues dhe/ose furnizues kanë mbetur të pa-paguar. 30.7 AK para se të filloj procedurën e konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit AK duhet të informoj, me shkrim, OE për çdo dështim të supozuar me kontratë dhe të jep OE kohë të mjaftueshme për korrigjim të dështimeve të tilla. Dështimi i OE për të korrigjuar, në kohë, dështime të tilla të supozuara do të rezultojë në procedurën e konfiskimit. 30.8 Konfiskimi i sigurisë së ekzekutimit, nuk e ndalon autoritetin kontraktues të kërkojë zhdëmtimin shtesë që rrjedhin nga kontrata dhe, po ashtu, nëse siguria e ekzekutimit është me vlerë më të lartë se dëmet nga shkelja, autoriteti kontraktues duhet t'i rik-thejë diferencën. 30.9 Autoritetet kontraktuese nuk do të kufizojnë në dokumentet e tenderit diskrecionin e tenderuesve që të paraqesin sigurimin e performances në cilëndo nga format e përcaktuara në nenin 30.5 të kësaj rregullave dhe Udhëzuesi Operativ. Çdo dispozitë që kufizon formën në të cilën sigurimet e tilla mund të dorëzohen përveç atyre të referuara në nenin 30.5, do të konsiderohet e pavlefshme. Pavarësisht nga neni 63 i LPP-së, siguri i ekzekutimit duhet të jetë i pakushtëzuar. Për qëllimet e mësipërme, fjala "pakushtëzuar" do të thotë një garanci e zbatueshme me kërkesë dhe se nuk duhet të ketë ndonjë kusht ose kërkesë për ndonjë dëshmi të përfshirë në sigurimin e ekzekutimit përveç një kërkesë që Autoriteti Kontraktues duhet të ofroj një dokument që tregon që ka ndodhur shkelje gjatë implementimit të kontratës. Si rrjedhojë nuk ka nevojë të mëtejshme që autoriteti kontraktues të vërtetojë shkeljen Në mbështetje të nenit 63, paragrafi 5, të LPP,

		kërkesat për kualifikimin e lëshuesve të sigurimit të ekzekutimit, siç është përcaktuar në dosjen e tenderit, do të jenë jo-diskriminuese, nuk do të kërkojnë nga lëshuesi që të ketë një biznes në një vend të veçantë, dhe në çdo rast do të kufizohet vetëm në kriteret që janë të lidhura drejtpërdrejt me sigurimin e stabilitetit financiar dhe besueshmërinë e këtyre institucioneve
Parimet përgjithshme	e 31	Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimi të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit
Testet për përfundimin	32.1	*Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë. *Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues
Punët shtesë	32.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi,njësia kerkuese dhe ZKA-ja.
Dorëzimi i dokumentave	32.4	Zyrtari për pagesë para se t'i kryej pagesat duhet të bindet se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës , aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë.Një kopje e faturës, raportit të pranimi dhe kontratës pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen tek Zyrtari për rexhistrimin e pasurisë.
Informatë shtesë	33.7	Kontraktuesi e ka për obligim ta vendos PANON në hyrje dhe dalje të punishtes në madhësinë standarde, ku do të përfshihen, titulli i projektit, investuesit dhe punëkryerësi,shuma financiare e projektin si dhe afati për

		kryerjen e punimeve.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1095 ditë ose 3 vite Po ashtu për sigurimin e cilësisë së punëve, Operatori Ekonomik pas pranimit teknik duhet të ofrojë garancion bankar për sigurimin e punëve 10 % nga vlera e kontratës, në kohëzgjatje 3 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligimi se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do ti sanojë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën pajtohet se AK ato dëme do ti sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do ti faturojë Kontraktorit që ka dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve. Nese jane grup OE,kjo deklarate epet në emër të liderit të konzorciumit
Shkelja e kontratës	36	1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë. 36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime: a) dëmet; dhe/ose b) ndërprerjen e kontratës. 36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë: a) dëme të përgjithshme; ose b) dëme të likuidueshme. 36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria
Shkëputja e kontratës	37	Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës. 37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në: a. Kontraktuesi ndërpre në punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit; b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës; c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;

		d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit; e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit; f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet. 37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkelje të kontratës. 37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje. 37.5 Në qoftë se kontrata shkellet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit	
Pagesa shkëputjes kontratës	pas së	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara
Prona		40	Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Të gjitha mosmarrëveshjet do të tentohet që të zgjidhen në mënyrë miqësore nga Projekt menaxheri i kontratës, personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin përgjegjës të prokurimit si dhe personave përgjegjës të autorizuar nga Kryersi i shërbimeve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës

SCARDIAN

SIGURIME

0027518

027518

SIGURUESI

K.S. SCARDIAN J.S.C
Adresa:
Rr. Perandori Justinian 3, 10000 Pristine,
Kosovo

AGJENTI

Besarta Shabani
Adresa:
Rr. Perandori Justinian Nr.69

I SIGURUARI

SABA BELCA DEGA NË KOSOVË
Adresa:
Millosheve, p.n.

NUMRI I BIZNESIT

810728264

NUMRI FISKAL

601610688

QËLLIMI I SIGURIMIT

Garanci e Kontratës

PËRFITUESI

KOMUNA E OBILIQIT

TITULLI I KONTRATËS

RREGULLIMI I FUSHAVE SPORTIVE NË
FSHATINË
BREZNICË, SIBOVÇ, GRABOVÇ DHE
PALAJ

NUMRI I IDENTIFIKIMIT-PROKURIMIT

OB614-21-1679-5-2-1

TERRITORI I MBULIMIT

Republika e Kosovës

PERIUDHA E SIGURIMIT

180 ditë

SHUMA E SIGURUAR

14,356.00 EURO

Nga:

06-05-2021 00:00:00

Deri:

02-11-2021 23:59:59

PRIMI I SIGURIMIT

215.34

TVSH 18 %

38.76

PRIMI +TVSH 18%

254.10

DATA E LËSHIMIT

2021-05-05 11:01:28

VËREJTJE: NR I BRENDSHËM:614 21 013 521

Polica e sigurimit të Garancive është krijuar në bazë të Ligjit Mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve Nr.04/L-077, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me datë 10.05.2012, gjithashtu sipas Rregullave dhe Rregulloreve të Aprovuara nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. Pjesë përbërëse e kësaj police janë Kushtet e përgjithshme, pyetësori i plotësuar dhe të nënshkruar dhe çfarëdo dokumenti tjetër i bashkangjitur me me policën e sigurimit.

Kjo policë siguri vërteton lidhjen e kontratës, dhe lëshohet nga Siguruesi në bazë të deklarimeve dhe kërkesave të bëra nga i Siguruar/përfaqësuesi i të siguruarit, i cili është përgjegjës lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e deklarimeve të bëra prej tij.

Unë i Siguruar/ përfaqësuesi i të siguruarit, deklaroj se i kam lexuar me vëmendje dhe i kam kuptuar kushtet e kontratës së sigurimit, deklaroj se pajtohem me to, si dhe me të dhënat dhe përcaktimet e kësaj police siguri, dhe po nënshkruaj konform vullnetit tim të lirë, e të plotë.

I SIGURUARI

(emri, mbiemri, nënshkrimi)



(emri, mbiemri, nënshkrimi)

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: OB614-21-1679-5-2-1

Titulli i kontratës: Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj

3. Çmimi total i tenderit është: **143 552,91 EUR Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]**

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E FUSHËS SPORTIVE ,PARKINGUT, HYRJES DHE HAPSIRËS PËR RRETH FUSHËS - BREZNICË					
PUNËT E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT					
Nr-I-	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNET PREGADITORE				
1.1.1	Matjet në teren të sipërfaqës e cila duhet punuar me dimensione sipas projektit ,shenjëzimi(vendosja e shenjave dalluese)	m²	1083.36	0.1	108.34 €
1.1.2	Përgaditja e vendpunishës,sjellja e makinerive të kërkuara në specifikim si dhe ,rrethimi i vendpunishës	Akord	1	100	100.00 €
NËNTOTAL					208.34 €
II	PUNET E DHEUT DHE TERENIT				
1.2.1	Planifikimi i terrenit me makina adekuate ,hekja e dheut (eventualisht edhe thyerja e gurëve duke pasur parasyshë se terreni është malor) nga niveli më i lartë bartja dhe planifikimi i tij në nivel më të ulët (nivelizimi me ramje adekuate)	m²	1083.36	0.2	216.67 €
1.2.2	Furnizimi me dhe kualitativ ,mbushja e sipërfaqeve të planifikuara për gjelbërim sipas projektit ,planifikimi dhe ngjeshja e dheut deri sa të arrihet niveli i rrugës kryesore.	m²	652	2	1,304.00 €
NËNTOTAL					1,520.67 €
PUNET E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT					1,729.01 €
PUNËT E ASFALTIMIT TË FUSHËS SË SPORTIT					
Nr-II-	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNET PREGADITORE				
2.1.1	Tereni sportiv duhet të jetë me dimensione (20.0 x 40.0)m² dhe me zgjerimi në të gjitha anët nga 2.0 m²,				
2.1.2	Gërmimi i dheut të kategorisë së III dhe IV me thellësi 40cm në tërë sipërfaqen e fushës së sportit me dimensionet: S=(44*24)m kjo përfshinë edhe planifikimin e dheut në sipërfaqen jashtë dimensioneve të fushës	m³	433.34	0.50 €	216.67 €
NËNTOTALI:					216.67 €
II	PUNET E MBUSHJES				
2.2.1	Ngjeshja me cilindër e tokës pas hëkjës së humusit. Deri në stabilizimin e tokës deri në fortësinë e nevojshme	m²	1,125.00	0.30 €	337.50 €
2.2.2	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-60) mm trashësie 30 cm në gjendje të ngjeshur.Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.	m³	325.008	5.00 €	1,625.04 €
2.2.3	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-31) mm trashësie 10 cm në gjendje të ngjeshur .Ngjeshja të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.	m³	108.336	6.00 €	650.02 €
2.2.4	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-8) mm trashësie 5 cm në gjendje të ngjeshur.Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.50-60MN/cm²	m³	54.168	4.00 €	216.67 €
2.2.5	Furnizimi dhe vendosja e gypit të drenazhës PE Ø160mm i cili gyp duhet të vendoset në të gjitha anet e fushës në thellësi mesatare 40cm	m'	140	3.00 €	420.00 €
2.2.6	Hapja e kanalit në thellësi mesatare 50cm në gjatësi 30m' për lidhjen e drenazhës së fushës me kanalën e ujrave atmosferike , ku parashihet 30m' gypë nga PE Ø200mm në këtë çmim të llogaritet hapja e kanalit vendosja e gypit dhe zhavorrit si dhe mbulimi i gypit	m'	30	7.00 €	210.00 €
2.2.7	Furnizimi dhe vendosja e ujëmbledhësve nga griza në këtë çmim të llogaritet gypi Ø315mm me lartësi 50cm i cili përdoret për pusët ku vendoset ujëmbledhësi si dhe parashihet mbushja me beton për rreth gypit deri në nivelin e grilave (kapakut metalik) duhet të punohen 6 copë.	copë	6	70.00 €	420.00 €
NËNTOTALI:					3,879.23 €

III	III	PUNIMET E ASFALTIT				
	2.3.1	furnizimi, vendosja dhe punimi i shtresës së asfalt betonit AB -16 me trashësi t=8cm mbi shtresën mbajtëse të dedikuar për fushë sporti (dimenzionet e fushës janë të paraqitura në pjesën e planimetrisë) sasia e bitumenit duhet të jetë sipas standardeve që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe joporoz, në këtë pozicion duhet të llogaritet asfaltimi ngjeshja si dhe formimi i rigollës me asfalt për rrethë fushës. Vëreje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat ansore të jenë të drejta si dhe pjertësia e kërkuar të respektohet.	m ²	1,056.00	7.00 €	7,392.00 €
	2.3.2	Pasë përfundimit të asfaltit në prani të menaxherit të kontratës duhen të merren mostrat e asfaltit sipas normave profesionale dhe të bëhet atesti i asfaltit me metodën Marshall.	cope	4.00	20.00 €	80.00 €
	2.3.4	Furnizimi dhe punimi i portave të vogla me mbajtës prej profileve nga çeliku në formë rrethi Ø 100mm me dimensione 300/200 cm (dimenzionet e brendshme të portës) në këtë qmim duhet të llogaritet rreleta e portave	cope	2	350.00 €	700.00 €
	2.3.5	Furnizimi me rrjetë të vlejebollit si dhe punimi i konstruksionit mbajtës të rrjetës prej profilat të çeliku në formë rrethi Ø 100mm	cope	1	250.00 €	250.00 €
	2.3.6	Furnizimi dhe punimi i konstruksionit të koshit me mbajtës prej profileve nga çeliku në formë katrorë 10x10x0.4cm i cili profil duhet të vendoset në bazament të betonit të armuar 0.40x0.40x0.60. Tabeta duhet të jetë nga polisteri dim 180x105, unazës së koshit si dhe rrjetës (konstruksioni i koshit duhet të jetë statik sipas standardeve.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
NËNTOTALI:					9,422.00 €	

IV	IV	PUNET TJERA				
	2.4.1	Ngjyrosja dhe shënimi i fushës së sportit me ndihmën e kompresorit me ngjyre disperzive të qëndrueshme ndaj ujit e kualitetit të lartë (me nuansa të ndryshme) për secilin fushë (Futbollit, Basketbollit, Volejbollit)	m ²	1056	0.50 €	528.00 €
	NËNTOTALI IV					528.00 €
ASFALTIMI I FUSHËS SË SPORTIT						14,015.90 €

RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT						
Nr -III-	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma	
I	1	PUNËT PËRGADITORE DHE TË DHEUT				
	3.1.1	Germimi i dheut me makine për hapjen e kanalit të themelit shiritor me dimensionet 0.40m x 0.55m,dheu i gërryer duhet të planifikohet mbrenda fushës ,nëse është i dobët duhet bartur deri në deponi sipas udhëzimeve të menagjerit të kontratës.	m³	30.58	1.00 €	30.58 €
	3.1.2	Furnizimi,transportimi , shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit Ø 0-63mm me trashësi t=10cm në gjendje të ngjeshur në tërë gjatësinë e themelit	m³	5.56	8.00 €	44.48 €
	NËNTOTALI:					75.06 €

II	PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS					
	3.2.1	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturës për themelin shiritor të fushës së sportit. Armatura duhet të jetë me profile Ø8, Ø10, Ø12, llogaria në kg. Klasa e densitetit (ductility class) B-e e lartë (high ductility) B 500B.	kg	3350	0.7	2,345.00 €
	3.2.2	Furnizimi, transportimi dhe vërja në vepër e betonit të armuar sipas detalit në projekt, për punimin e themeleve shiritore të rrethojës me lartësi h=60 cm - për vendosjen e shtyllave të metalit. Parashihet që 45cm të betonohen në tokë dhe 15cm mbi tokë. Klasa e betonit duhet të jetë C-30 në këtë pozicion parashifet edhe punimi i kallupeve dhe largimi i tyre.	m³	33.36	60.00 €	2,001.60 €
NËNTOTALI :						4,346.60 €

III PUNËT E RRETHOJËS					
-----------------------	--	--	--	--	--

III	3.3.1	Furnizimi, transporti, punimi (montimi) dhe ngjyrosja e shtyllave metalike - profile katrore me dim. 8.0x8.0cm trashësia e metalit 3mm (të vendosura çdo 3.0m aks-aks sikurse në projekt) dhe gjatesi 6.0m të llogariten pllakat metalike te salduara si ne detale-skica. Llogaria bëhet me m' të profilat	m	290	1.00 €	290.00 €
	3.3.2	Furnizimi, transporti, punimi (montimi) dhe ngjyrosja e profileve metalike - profile katrore me dim. 6.0x4.0cm me trashësi te metalit 2mm të cilat vendosen në horizontale në 4 rreze dhe në diagonale në kënde për përforcime dhe gjatësi 675m te cilat vendosen në menyre horizontale duke u salduar në mesin e shtyllave vertikale dhe në diagonale te salduara si ne detale-skica.	m	675	1.00 €	675.00 €
	3.3.3	Furnizimi transporti , montimi dhe ankerimi i bulonave në beton M19 në se cilen shtyll janë planifikuar nga 4copë sipasë detailit në skicë	copë	200	1.00 €	200.00 €
	3.3.4	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike me dimensionet 30x30cm t=20mm sipasë detailit në skicë	copë	50	30.00 €	1,500.00 €
	3.3.5	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike këndore me dimensionet 10x10cm t=20mm sipasë detailit në skicë	copë	200	18.00 €	3,600.00 €
	3.3.6	Furnizimi, transporti, montimi i telit te rrethojës ,rrjeta metalike Ø 8 në çdo 15/15 cm si dhe ngjyrosja e rrjetave me ngjyre të gjelbër	m²	820	3.00 €	2,460.00 €
	3.3.7	Punimi i dverve te hyrjes nga profilet metalike - me dimensione sipas detailit -skices me të gjitha elementet përcjellse S=230x210cm	copë	1	300.00 €	300.00 €
NËNTOTALI :						9,025.00 €
RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT						13,446.66 €

HYRJA DHE PARKINGU					
Nr -IV-	Përshkrimi i punëve. Ne përpoqshmëri te plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNET E HYRJES DHE PARKINGUT				
	<i>OE është obligativ për kurbat dhe skajorët me të cilat shtrihet hyrja dhe parkingu, ti dorëzohet menaxherit të kontratës (qertifikatat e bazuara në standarde).</i>				
4.1.1	Gërmimi i gjerë i hapësirës së paraparë për hyrje dhe parking me thellësi h=40cm	m²	300.0	1.00 €	300.00 €
4.1.2	Ngjeshja me cilindër e tokës pas hjekjes se humusit Në hapësirën e paraparë për hyrje dhe parking. Stabilizimin e tokës deri ne fortesin e nevojshme	m²	300.0	0.50 €	150.00 €
4.1.3	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-60) mm trashësie 30 cm në gjendje të ngjeshur.Ngjeshja duhet të bëhet deri sa te arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.	m³	90.0	5.00 €	450.00 €
4.1.4	Furnizimi ,transporti, shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-31) mm trashësie 10 cm në gjendje të ngjeshur .Ngjeshja te bëhet deri sa te arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.50-60MN/cm²	m³	30	6.00 €	180.00 €
4.1.5	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (rizëll 0-8) mm trashësie 5 cm për vendosjen e kubzave të betonit në gjendje të ngjeshur.Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike. 50 GOMN/cm²	m³	15	5.00 €	75.00 €
4.1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi (betonimi) i skajorëve nga betoni me dimensione 8 x 16 x 100 cm, në të dy anët e hyrjes dhe parkingut për kufizimin e kubzave nga betoni	m³	70.0	6.00	420.00 €
4.1.7	Furnizimi me beton dhe betonimi i skajorëve me beton të punuar në vend.	m³	2.00	50.00	100.00 €

4.1.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubëzave të parafabrikuara nga betoni C-30 me ngjyrë të hirit dhe trashësi t=8cm, të vendosen sipas pjesës grafike respektivisht situacionit (dizajnin e përgjeshëm organi mbikqyrës), për punimin e parkingut të veturave. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët mbi kubëza për mbushjen e fugave. Pas mbushjes së fugave të parkingut duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëherë me makinë vibruese.	m ²	300.0	8.00	2,400.00 €
4.1.9	Furnizimi, transporti dhe betonimi i kanalit të ujërave në formë rigolle me beton C-35, me dim. të mbrendshme b=80cm, B=120cm H=80cm me trashësi të mureve t=15cm si në pjesën grafike, para betonimit të kontrollohet struktura dhe rregullsia e kallupeve si dhe rregullsia e lidhjes së konstruksionit të armaturës, të sigurohet stabiliteti me konstruksion të nënshtrësës në harmoni me rregullat e përgjithëshme të sigurisë, betoni të ngjeshet dhe vibrohet. Armimi i kanalit në formë rigolle duhet të bëhet me armaturë rrjetë R Ø10/15cm. në dy zona.	m ³	12	100	1,200.00 €
4.1.10	Furnizimi, transporti dhe betonimi i urës hyrëse në formë pllake të mbështetur në mure mbajtëse paraparakisht të betonuara me beton C-35, me dim. të mureve mbajtëse b=25cm, h=100cm dhe L=6.0m si dhe trashësi të pllakës mbi mure t=25cm me gjerësi b=6.0m dhe gjatësi L=2.0 m si në pjesën grafike, para betonimit të kontrollohet struktura dhe rregullsia e kallupeve si dhe rregullsia e lidhjes së konstruksionit të armaturës, të sigurohet stabiliteti me konstruksion të nënshtrësës në harmoni me rregullat e përgjithëshme të sigurisë, betoni të ngjeshet dhe vibrohet. Armimi i mureve mbajtëse dhe pllakës duhet të bëhet me armaturë RØ12 çdo 20/20cm në dy zonat duhet lloparitur edhe lidhjen konstruktive sipas normave teknike.	m ³	10	100	1,000.00 €
NËNTOTALI:					6,275.00 €
HYRJA DHE PARKINGU					6,275.00 €

REKAPITULIMI		
1	PUNËT E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT	1,729.01 €
2	PUNËT E ASFALTIMIT TË FUSHËS SË SPORTIT	14,045.90 €
3	RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT	13,446.66 €
4	HYRJA DHE PARKINGU	6,275.00 €
TOTALI:		35,496.57 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E FUSHËS SPORTIVE ,PARKINGUT, HYRJES DHE HAPSIRËS PËR RRETH FUSHËS - GRABOVÇ					
PUNËT E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT					
Nr.-I-	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNET PREGADITORE				
1.1.1	Matjet në teren të sipërfaqës e cila duhet punuar me dimensione sipas projektit ,shenjëzimi(vendosja e shenjave dalluese)	m ²	1083.36	0.1	108.34 €
1.1.2	Përgaditja e vendpunishtes,sjellja e makinerive të kërkuara në specifikim si dhe ,rrethimi i vendpunishtes	Akord	1	100	100.00 €
1.1.3	Pastrimi i terenit me makineri adekuate,nxjerrja e drunjëve sipas nevojës ,largimi dhe bartja e materialeve inerte në deponi deri në 5km largësi ,lokacionin e përcakton menaxheri i kontratës (mbikqyrja).	m ²	1083.36	0.3	325.01 €
NËNTOTAL					533.34 €
II	PUNET E DHEUT DHE TERENIT				
1.2.1	Planifikimi i terenit me makina adekuate ,hekja e dheut (eventualisht edhe thyerja e gurëve duke pasur parasysh se terreni është malor) bartja e dheut nga niveli më i lartë dhe planifikimi i tij në nivel më të ulët (nivelizimi me ramje adekuate)	m ²	1083.36	0.2	216.67 €
1.2.2	Planifikimi i sipërfaqes së paraparë për gjelbërim ,furnizimi me dhe kualitativ ,mbushja e sipërfaqeve sipas projektit ,planifikimi dhe ngjeshja e dheut deri sa të arrihet niveli i duhur.	m ³	850	2	1,700.00 €
NËNTOTAL					1,916.67 €
PUNET E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT					2,450.02 €
PUNËT E ASFALTIMIT TË FUSHËS SË SPORTIT					
Nr.-II-	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNET PREGADITORE				
2.1.1	Tereni sportiv duhet të jetë me dimensione (20.0 x 40.0)m ² dhe me zgjerimi në të gjitha anët nga 2.0 m ² ,				
2.1.3	Gërmimi i dheut të kategorisë së III dhe IV në thellësi 40 cm në ter sipërfaqen e fushës së sportit me dimensionet: 5=(44*24)m kjo përfshinë edhe planifikimin e dheut në sipërfaqen jashtë dimensioneve të fushës	m ³	433.34	0.50 €	216.67 €
NËNTOTALI:					216.67 €
II	PUNET E MBUSHJES				
2.2.1	Ngjeshja me cilindër e tokës pas hjekjes së humusit. Deri në stabilizimin e tokës deri në fortësinë e nevojshme.	m ²	1,125.00	0.30 €	337.50 €
2.2.2	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-60) mm trashësie 30 cm në gjendje të ngjeshur.Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.	m ³	325.008	5.00 €	1,625.04 €
2.2.3	Furnizimi ,transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-31) mm trashësie 10 cm në gjendje të ngjeshur .Ngjeshja të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.	m ³	108.336	6.00 €	650.02 €
2.2.4	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-8) mm trashësie 5 cm në gjendje të ngjeshur.Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.50-60MN/cm ²	m ³	54.168	4.00 €	216.67 €
2.2.5	Furnizimi dhe vendosja e gypit të drenazhes PE Ø160mm i cili gyp duhet të vendoset në të gjitha anet e fushës në thellësi mesatare 40cm	m ¹	140	3.00 €	420.00 €

2.2.6	llapja e kanalit në thedhësi mesatare 50cm në gjatësi 30m' për lidhjen e drenazhes së fushës me kanalin e ujrave atmosferike , ku parashihet 30m' gypë nga PE Ø200mm në këtë çmim të llogaritet hapja e kanalit vendosja e gypit dhe zhavorrit si dhe mbulimi i gypit	m'	30	7.00 €	210.00 €
2.2.7	Furnizimi dhe vendosja e ujëmbledhësve nga giza në këtë çmim të llogaritet gypit Ø315mm me lartësi 50cm i cili përdoret për pushtën ku vendoset ujëmbledhësi si dhe parashifet mbushja me beton për rreth gypit deri në nivelin e grilave (kapakut metalik) duhet të punohen 6 copë.	copë	6	70.00 €	420.00 €
NËNTOTALI :					3,879.23 €

III PUNIMET E ASFALTIT					
2.3.1	furnizimi, vendosja dhe punimi i shtresës së asfalt betonit AB -16 me trashësi t=8cm mbi shtresën mbajtëse të dedikuar për fushë sporti (dimenzionet e fushës janë të paraqitura në pjesën e planimetrisë) sasia e bitumenit duhet të jetë sipas standardeve që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe joporoz, në këtë pozicion duhet të llogaritet asfaltimi ngjeshja si dhe formimi i rigollës me asfalt për rrethë fushës. Vëreje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat ansore të jenë të drejta si dhe pjertësia e kërkuar të respektohet.	m²	1,056.00	7.00 €	7,392.00 €
2.3.2	Pasë përfundimit të asfaltit në prani të menaxherit të kontratës duhen të merren mostrat e asfaltit sipas normave profesionale dhe të bëhet testi i asfaltit me metodën Marshall.	cope	4.00	20.00 €	80.00 €
2.3.4	Furnizimi dhe punimi i portave të vogla me mbajtës prej profileve nga çeliku në formë rrethi Ø 100mm me dimensione 300/200 cm (dimensionet e brendshme të portës) në këtë çmim duhet të llogaritet rrieta e portave	cope	2	350.00 €	700.00 €
2.3.5	Furnizimi me rrjetë të vlejbolliut si dhe punimi i konstruksionit mbajtës të rrjetës prej profil të çeliku në formë rrethi Ø 100mm	cope	1	250.00 €	250.00 €
2.3.6	Furnizimi dhe punimi i konstruksionit të koshit me mbajtës prej profileve nga çeliku në formë katrore 10x10x0.4cm i cili profil duhet të vendoset në bazament të betonit të armuar 0.40x0.40x0.60. Tabelat duhet të jenë nga poliesteri dim 180x105, unazës së koshit si dhe rrjetës i konstruksionit i koshit duhet të jetë statik sipas standardeve.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
NËNTOTALI :					9,422.00 €

IV PUNET TJERA					
2.4.1	Ngjyrosja dhe shënimet i fushës së sportit me ndihmën e kompresorit me ngjyre disperzive të qëndrueshme ndaj ujit e kualitetit të lartë (me nuansa të ndryshme) për secilin fushë (Futbollit, Basketbollit, Volejbollit)	m²	1056	0.50 €	528.00 €
NËNTOTALI IV					528.00 €
ASFALTIMI I FUSHËS SË SPORTIT					14,045.90 €

RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT					
Nr -III-	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I PUNËT PËRGADITORE DHE TË DHEUT					
3.1.1	Germimi i dheut me makine për hapjen e kanalit të themelit shiritor me dimensionet 0.40m x 0.55m, dheu i gërryer duhet të planifikohet mbrenda fushës ,nëse është i dobët duhet bartur deri në deponi sipas udhëzimeve të menaxherit të kontratës.	m³	36.696	1.00 €	36.70 €
3.1.2	Furnizimi, transportimi , shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit Ø 0-63mm me trashësi t=10cm në gjendje të ngjeshur në tërë gjatësin e themelit	m³	5.56	8.00 €	44.48 €
NËNTOTALI :					81.18 €

II PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS	
---	--

II	3.2.1	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturës për themelin shiritor të fushës së sportit. Armatura duhet të jetë me profile Ø8, Ø10, Ø12, llogaria në kg. Klasa e densitetit (ductility class) B-e e lartë (high ductility) B 500B.	kg	3350	0.7	2,345.00 €
	3.2.2	Furnizimi, transportimi dhe vërja në vepër e betonit të armuar sipas detallit në projekt, për punimin e themeleve shiritore të rrethojës me lartësi h=60 cm - për vendosjen e shtyllave të metalit. Parashihet që 45cm të betonohen në tokë dhe 15cm mbi tokë. Klasa e betonit duhet të jetë C-30 në këtë pozicion parashihet edhe punimi i kallupeve dhe largimi i tyre.	m³	33.36	60	2,001.60 €
NËNTOTALI :						4,346.60 €

III PUNËT E RRETHOJËS						
III	3.3.1	Furnizimi, transporti, punimi (montimi) dhe ngjyrosja e shtyllave metalike - profile katrore me dim. 8.0x8.0cm trashësia e metalit 3mm (të vendosura çdo 3.0m aks-aks sikurse në projekt) dhe gjatësi 6.0m të llogariten pllakat metalike të salduara si në detale-skica. Llogaria bëhet me m' të profilit	m	290	1.00 €	290.00 €
	3.3.2	Furnizimi, transportimi, punimi (montimi) dhe ngjyrosja e profileve metalike - profile katrore me dim. 6.0x4.0cm me trashësi të metalit 2mm të cilat vendosen në horizontale në 4 rreth dhe në diagonale në kënde për përforcime dhe gjatësi 675m të cilat vendosen në mënyrë horizontale duke u salduar në mesin e shtyllave vertikale dhe në diagonale të salduara si në detale-skica.	m	675	1.00 €	675.00 €
	3.3.3	Furnizimi transporti, montimi dhe ankrimi i bulonave në beton M19 në se cilën shtyll janë planifikuar nga 4 copë sipas detallit në skicë	copë	200	1.00 €	200.00 €
	3.3.4	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike me dimensionet 30x30cm t=20mm sipas detallit në skicë	copë	50	30.00 €	1,500.00 €
	3.3.5	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike këndore me dimensionet 10x10cm t=20mm sipas detallit në skicë	copë	200	18.00 €	3,600.00 €
	3.3.6	Furnizimi, transportimi, montimi i telit të rrethojës rrjeta metalike Ø 8 në çdo 15/15 cm si dhe ngjyrosja e rrjetave me ngjyrë të gjelbër	m²	820	3.00 €	2,460.00 €
	3.3.7	Punimi i dyerve të hyrjes nga profilet metalike - me dimensione sipas detallit - skicës me të gjitha elementet përcjellse S=230x210cm	copë	1	300.00 €	300.00 €
NËNTOTALI :						9,025.00 €
RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT						13,452.78 €

HYRJA DHE PARKINGU					
Nr -IV-	Përshkrimi i punëve: Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I PUNËT E HYRJES DHE PARKINGUT					
	<i>OE është obligativ për kubëzat dhe skajorët me të cilat shtrihet hyrja dhe parkingu, ti dorëzohet menaxherit të kontratës (qertifikatat e hazuara në standarde).</i>				
4.1.1	Gërmimi i gjerë i hapësirës së parapare për hyrje dhe parking me thellësi h=40cm	m²	300.0	1.00 €	300.00 €
4.1.2	Ngjeshja me cilindër e tokës pas hëkjes së humurit Në hapësirën e parapare për hyrje dhe parking. Stabilizimin e tokës deri në fortësin e nevojshme.	m²	300.0	0.50 €	150.00 €

4.1.3	Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-60) mm trashësie 30 cm në gjendje të ngjeshur. Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.	m³	90.0	5.00 €	450.00 €
4.1.4	Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-31) mm trashësie 10 cm në gjendje të ngjeshur. Ngjeshja të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike. 50-60MN/cm²	m³	30	6.00 €	180.00 €
4.1.5	Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (rizëll 0-8) mm trashësie 5 cm për vendosjen e kubzave të betonit në gjendje të ngjeshur. Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike 50-60MN/cm²	m³	15	5.00 €	75.00 €
4.1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi (betonimi) i skajoreve nga betoni me dimensione 8 x 16 x 100 cm, në të dy anët e hyrjes dhe parkingut për kufizimin e kubzave nga betoni.	m³	50.0	6.00 €	300.00 €
4.1.7	Furnizimi me beton dhe betonimi i skajoreve me beton të punuar në vend.	m³	1.80	50.00 €	90.00 €
4.1.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave të parafabrikuara nga betoni C-30 me ngjyrë të hirit dhe trashësi t=8cm, të vendosën sipas pjesës grafike respektivisht situacionit (dizajnin e përgjesh organit mbikqyrës), për punimin e parkingut të veturave. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rrës së imët mbi kubzë për mbushjen e fugave. Pas mbushjes së fugave të parkingut duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëherë me makinë vibruese.	m²	300.0	8.00 €	2,400.00 €
4.1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave të betonit të armuar me diametër Ø 800mm për depërtimin e ujërave në vend-hurjen nga rruga në parking e cila hyrje shërben edhe për qasje në fushën sportive kanali që kufizon rrugën me sipërfaqen e vendosjes së fushës dhe parkingut duhet të gërmohet deri në nivelin e duhur për vendosjen e gypit të ujërave në fund të kanalit para vendosjes së gypit duhet të vendoset zhavorr Ø 31 me trashësi t=10cm si dhe pas vendosjes së gypit kanali të mbushet me zhavorr të njëjtë anash dhe mbi gyp në fund të gypit në të dyja anët duhet të punohet koka nga betoni i armuar me trashësi të mureve t=10cm të armuar me rrjetë Ø10 në çdo 15/15cm si dhe hapësira lldhëse në mes asfaltit deri të kubzat e betonit duhet të bëhet me asfalt.	m³	8	85.00 €	680.00 €
NËNTOTALI:					4,625.00 €
HYRJA DHE PARKINGU					4,625.00 €

REKAPITULIMI		
1	PUNËT E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT	2,450.02 €
2	PUNËT E ASFALTIMIT TË FUSHËS SË SPORTIT	14,045.90 €
3	RRËTHOJA E FUSHËS SË SPORTIT	13,452.78 €
4	HYRJA DHE PARKINGU	4,625.00 €
TOTALI:		34,573.69 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E FUSHËS SPORTIVE ,PARKINGUT, HYRJES DHE HAPSIRËS PËR RRETHI FUSHËS - PALAJ					
PUNËT E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT					
Nr-I-	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNET PREGADITORE				
1.1.1	Matjet në teren të sipërfaqës e cila duhet punuar me dimensione sipas projektit ,shenjëzimi(vendosja e shenjave dalluese)	m ²	1083.36	0.1	108.34 €
1.1.2	Përgaditja e vendpunishtes,sjellja e makinerive të kërkuara në specifikim si dhe ,rrethimi i vendpunishtes	Akord	1	100	100.00 €
NËNTOTAL					208.34 €

PUNËT E DHEUT DHE TERENIT					
II					
1.2.1	Planifikimi i terrenit me makina adekuate ,hekja e dheut (eventualisht edhe thyerja e gurëve duke pasur parasyshë se terreni është malor) nga niveli më i lartë bartja dhe planifikimi i tij në nivel më të ulët (nivelizimi me ramje adekuate)	m ²	1083.36	0.2	216.67 €
1.2.2	Furnizimi me dhe kualitativ ,mbushja e sipërfaqeve të planifikuara për gjelbërim sipas projektit ,planifikimi dhe ngjeshja e dheut deri sa të arrihet niveli i rrugës kryesore.	m ³	1227	2	2,454.00 €
NËNTOTAL					2,670.67 €
PUNËT E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT					2,879.01 €

PUNËT E ASFALTIMIT TË FUSHËS SË SPORTIT					
Nr-II-	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNET PREGADITORE				
2.1.1	Tereni sportiv duhet të jetë me dimensione (20.0 x 40.0)m' dhe me zgjerimi në të gjitha anët nga 2.0 m',				
2.1.3	Gërmimi i dheut të kategorisë së III dhe IV në tërë sipërfaqen e fushës së sportit me dimensionet: 5=(44*24)m kjo përfshinë edhe planifikimin e dheut në sipërfaqen jashtë dimensioneve të fushës	m ³	433.34	0.50 €	216.67 €
NËNTOTALI:					216.67 €

PUNËT E MBUSHJES					
II					
2.2.1	Ngjeshja me cilindër e tokës pas liqekjes së humusit. Deri në stabilizimin e tokës deri në fortësinë e nevojshme.	m ²	1,125.00	0.30 €	337.50 €
2.2.2	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-60) mm trashësie 30 cm në gjendje të ngjeshur.Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.	m ³	325.008	5.00 €	1,625.04 €
2.2.3	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-31) mm trashësie 10 cm në gjendje të ngjeshur .Ngjeshja të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.	m ³	108.336	6.00 €	650.02 €
2.2.4	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-8) mm trashësie 5 cm në gjendje të ngjeshur.Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.50-60MN/cm ²	m ³	54.168	4.00 €	216.67 €
2.2.5	Furnizimi dhe vendosja e gypit të drenazhes PE Ø160mm i cili gyp duhet të vendoset në të gjitha anet e fushës në thellësi mesatare 40cm	m'	140	3.00 €	420.00 €
2.2.6	Hapja e kanalit në thedhësi mesatare 50cm në gjatësi 30m' për lidhjen e drenazhes së fushës me kanalin e ujrave atmosferike , ku parashihen 30m' gypë nga PE Ø200mm në këtë çmim të llogaritet hapja e kanalit vendosja e gypit dhe zhavorrit si dhe mbullimi i gypit	m'	30	7.00 €	210.00 €

2.2.7	Furnizimi dhe vendosja e ujëmbledhësve nga giza në këtë çmim të llogariten gjatë 315mm me lartësi 50cm i cili përdoret për pushtën ku vendoset ujëmbledhësi si dhe parashifet mbushja me beton për rreth gjatë deri në nivelin e grillave (kapakut metalik) duhet të punohen 6 copë.	copë	5	70.00 €	350.00 €
NËNTOTALI:					3,809.23 €

III PUNIMET E ASFALTIT					
2.3.1	Furnizimi, vendosja dhe punimi i shtresës së asfalt betonit AB-16 me trashësi t=8cm mbi shtresën mbajtëse të dedikuar për fushë sporti (dimensionet e fushës janë të paraqitura në pjesën e planimetrisë) sasia e bitumenit duhet të jetë sipas standardeve që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe joporoz, në këtë pozicion duhet të llogaritet asfaltimi ngjeshja si dhe formimi i rigollës me asfalt për rrethë fushës .Vëreje:Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat ansore të jenë të drejta si dhe pjerrësia e kërkuar të respektohet.	m ²	1,056.00	7.00 €	7,392.00 €
2.3.2	Pasë përfundimit të asfaltit në prani të menaxherit të kontratës duhen të merren mostrat e asfaltit sipas normave profesionale dhe të bëhet atest i asfaltit me metodën Marshall.	cope	4.00	20.00 €	80.00 €
2.3.4	Furnizimi dhe punimi i portave të vogla me mbajtës prej profileve nga çeliku në formë rrethi Ø 100mm me dimensione 300/200 cm (dimensionet e brendshme të portës) në këtë çmim duhet të llogaritet rrieta e portave.	cope	2	350.00 €	700.00 €
2.3.5	Furnizimi dhe punimi i rrjetës të vëllimit të çelikut në formë rrethi Ø 100mm	cope	1	250.00 €	250.00 €
2.3.6	Furnizimi dhe punimi i konstruksionit të koshit me mbajtës prej profileve nga çeliku në formë katrore 10x10x0.4cm i cili profil duhet të vendoset në bazament të betonit të armuar 0.40x0.40x0.60.Tabela duhet të jetë nga poliesteri dim 180x105, unazës së koshit si dhe rrjetës (konstruksioni i koshit duhet të jetë statik sipas standardeve.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
NËNTOTALI:					9,422.00 €

IV PUNET TJERA					
2.4.1	Ngjyrosja dhe shënimet e fushës së sportit me ndihmën e kompresorit me ngjyrosje disperzive të qëndrueshme ndaj ujit e kualitetit të lartë (me nuansa të ndryshme) për se cilen fushë (Futbollit, basketbollit, voleibollit)	m ²	1056	0.50 €	528.00 €
NËNTOTALI IV					528.00 €
ASFALTIMI I FUSHËS SË SPORTIT					13,975.90 €

RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT					
Nr.-III-	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I PUNËT PËRGADITORE DHE TË DHEUT					
3.1.1	Germimi i dheut me makine për hapjen e kanalit të themelit shiritor me dimensionet 0.40m x 0.55m, dheu i gërryer duhet të planifikohet brenda fushës ,nëse është i dobët duhet hartur deri në deponi sipas udhëzimeve të menaxherit të kontratës.	m ³	30.58	1.00 €	30.58 €
3.1.2	Furnizimi, transportimi , shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit Ø 0-63mm me trashësi t=10cm në gjendje të ngjeshur në tërë gjatësinë e themelit	m ³	5.56	8.00 €	44.48 €
NËNTOTALI:					75.06 €

II PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS					
---	--	--	--	--	--

II	3.2.1	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturës për themelin shiritor të fushës së sportit. Armatura duhet të jetë me profile $\varnothing 8, \varnothing 10, \varnothing 12$, llogaria në kg. Klasa e densitetit (ductility class) B-e e lartë (high ductility) B 500B.	kg	3350	0.7	2,345.00 €
	3.2.2	Furnizimi, transportimi dhe vërja në vepër e betonit të armuar sipas detalit në projekt, për punimin e themeleve shiritore të rrethojës me lartësi h=60 cm - për vendosjen e shtyllave të metalit. Parashihet që 45cm të betonohen në tokë dhe 15cm mbi tokë. Klasa e betonit duhet të jetë C-30 në këtë pozicion parashifet edhe punimi i kallupeve dhe largimi i tyre.	m ³	33.36	60	2,001.60 €
NËNTOTALI :						4,346.60 €

III PUNËT E RRETHOJËS						
III	3.3.1	Furnizimi, transporti, punimi (montimi) dhe ngjyrosja e shtyllave metalike -profile katrore me dim. 8.0x8.0cm trashësia e metalit 3mm (të vendosura çdo 3.0 m aks-aks sikurse në projekt) dhe gjatësi 6.0m të llogariten pllaka metalike të salduara si në detale-skica. Llogaria bëhet me m ³ të profilin	m	290	1.00 €	290.00 €
	3.3.2	Furnizimi, transportimi, punimi (montimi) dhe ngjyrosja e profileve metalike -profile katrore me dim. 6.0x4.0cm me trashësi të metalit 2mm të cilat vendosen në horizontale në 4 rreth dhe në diagonale në kënde për përforcime dhe gjatësi 6.75m të cilat vendosen në mënyrë horizontale dhe në diagonale të salduara si në detale-skica.	m	675	1.00 €	675.00 €
	3.3.3	Furnizimi transporti, montimi dhe ankerimi i bulonave në beton M19 në se cilën shtyll janë planifikuar nga 4 copë sipas detalit në skicë	copë	200	1.00 €	200.00 €
	3.3.4	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike me dimensionet 30x30cm t=20mm sipas detalit në skicë	copë	50	30.00 €	1,500.00 €
	3.3.5	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike këndore me dimensionet 10x10cm t=20mm sipas detalit në skicë	copë	200	18.00 €	3,600.00 €
	3.3.6	Furnizimi, transportimi, montimi i telit të rrethojës, rrjeta metalike $\varnothing 8$ në çdo 15/15 cm si dhe ngjyrosja e rrjetave me ngjyrë të gjelbër	m ²	820	3.00 €	2,460.00 €
	3.3.7	Punimi i dyerve të hyrjes nga profilet metalike - me dimensionet sipas detalit -skicës me të gjitha elementet përcjellse S=230x210cm	copë	1	300.00 €	300.00 €
NËNTOTALI :						9,025.00 €
RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT						13,446.60 €

HYRIA DHE PARKINGU					
Nr -IV-	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNËT E HYRJES DHE PARKINGUT				
	OE është obligativ për kubëzat dhe skajorët me të cilat shtrohet hyrja dhe parkingu, ti dorëzohet menjëherë të kontratës (qertifikatat e hazuara në standarde).				
4.1.1	Gërmimi i gjërë i hapësirës së parapare për hyrje dhe parking me thellësi h=40cm	m ³	425.0	1.00 €	425.00 €
4.1.2	Ngjeshja me cilindër e tokës pas lëvizjes së humusit në hapësirën e parapare për hyrje dhe parking. Stabilizimin e tokës deri në fortësin e nevojshme.	m ²	425.0	0.50 €	212.50 €

4.1.3	Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-60) mm trashësie 30 cm në gjendje të ngjeshur. Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.	m³	127.5	5.00 €	637.50 €
4.1.4	Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-31) mm trashësie 10 cm në gjendje të ngjeshur. Ngjeshja të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.	m³	42.5	6.00 €	255.00 €
4.1.5	Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (rizëll 0-8) mm trashësie 5 cm për vendosjen e kubzave të betonit në gjendje të ngjeshur. Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike. 50-60MN/cm²	m³	21.25	5.00 €	106.25 €
4.1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi (betonimi) i skajorëve nga betoni me dimensione 8 x 16 x 100 cm, në të dy anët e hyrjes dhe parkingut për kufizimin e kubzave nga betoni.	m³	90.0	6.00 €	540.00 €
4.1.7	Furnizimi me beton dhe betonimi i skajorëve me beton të punuar në vend.	m³	2.50	50.00 €	125.00 €
4.1.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave të parafabrikuara nga betoni C-30 me ngjyre të hirit dhe trashësi t=8cm, të vendosura sipas pjesës grafike respektivisht situacionit (dizajnin e përgjeth organit mbikqyrës), për punimin e parkingut të veturave. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rrës së imët mbi kubza për mbushjen e fugave. Pas mbushjes së fugave të parkingut duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëherë me makinë vibruese.	m²	425.0	8.00 €	3,400.00 €
4.1.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit Ø 1000mm nga betoni i armuar me gjatësi L=6 m dhe vendosja e tij në kanalin e ujërave atmosferike për formimin e hyrjes tek pjesa e parkingut nga rruga kryesore si në pjesën grafike (situacion). Në këtë pozicion parashifet edhe hapja e kanalit respektivisht thellimi i tijë deri në nivelin e dhur për vendosjen e gypit, po ashtu parashifet edhe vendosja e zallit në fund të kanalit dhe mbështjellja e gypit me zallë trashësi 10cm nga të gjitha anët si dhe betonimi respektivisht asfaltimi i hyrjes mbi gyp nga rruga kryesore deri te pjesa e kubzave (parkingu)	m³	6	100.00 €	600.00 €
NËNTOTALI:					6,301.25 €
HYRJA DHE PARKINGU					6,301.25 €

REKAPITULIMI		
1	PUNËT E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT	2,879.01 €
2	PUNËT E ASFALTIMIT TË FUSHËS SË SPORTIT	13,975.90 €
3	RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT	13,446.66 €
4	HYRJA DHE PARKINGU	6,301.25 €
TOTALI:		36,602.82 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E FUSHËS SPORTIVE ,TRIBINAVE DHE STAZAVE PËR RRETH FUSHËS - SIBOVÇ					
PUNËT E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT					
Nr.-I-	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNET PREGADITORE				
1.1.1	Matjet në teren të sipërfaqës e cila duhet punuar me dimensione sipas projektit ,shenjërimi(vendosja e shenjave dalluese)	m ²	1215.88	0.1	121.59 €
1.1.2	Përgaditja e vendpunishtes,sjellja e makinerive të kërkuara në specifikim si dhe rrethimi i vendpunishtes	Akord	1	100	100.00 €
1.1.3	Thyerja e betonit dhe asfaltit në terenin egzistues me makineri adekuatë ,largimi dhe bartja e materialeve inerte në depoti deri në 5km largësi ,lokacionin e përcakton menaxheri i kontratës (mbikqyrja).	m ²	1247	0.5	623.50 €
NËNTOTAL					845.09 €
II	PUNET E DHEUT DHE TERENIT				
1.2.1	Planifikimi i terenit me makina adekuatë ,hekja e dheut eventualisht edhe thyerja e gurëve duke pasur parasysh se terreni është kodrinor nga niveli më i lartë bartja dhe planifikimi i tij në nivel më të ulët (nivelizimi me ramje adekuatë)	m ²	1215.88	0.2	243.18 €
1.2.2	Planifikimi i sipërfaqes së paraparë për gjelbërim ,furnizimi me dhe kualitativ ,mbushja e sipërfaqeve sipas projektit ,planifikimi dhe mbjellja e barit.	m ³	1382.6	2	2,765.20 €
NËNTOTAL					3,008.38 €
PUNET E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT					3,853.46 €
PUNËT E ASFALTIMIT TË FUSHËS SË SPORTIT					
Nr.-II-	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	PUNET PREGADITORE				
2.1.1	Tereni sportiv duhet të jetë me dimensione (20.0 x 40.0)m' dhe me zgjerimi në të gjitha anët nga 2.0 m'.				
2.1.2	Shënim i terenit me nivelin si dhe dhënia e koordinatave për gjurmimin e dheut, dhe planifikimin e terenit.Mihja e terenit duhet të bëhet në thellësi mesatare 40cm	m ²	1,083.36	0.20 €	216.67 €
2.1.3	Gjurmimi i dheut të kategorisë së III dhe IV në ter sipërfaqen e fushës së sportit me dimensionet: S=(44*24)m kjo përfshinë edhe planifikimin e dheut në sipërfaqen jashtë dimensioneve të fushës	m ³	422.40	0.50 €	211.20 €
NËNTOTALI:					427.87 €
II	PUNET E MBUSHJES				
2.2.1	Ngjeshja me cilindër e tokës pas hjekjes së humusit. Deri në stabilizimin e tokës deri në fortësin e nevojshme.	m ²	1,125.00	0.30 €	337.50 €
2.2.2	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-60) mm trashësie 30 cm në gjendje të ngjeshur.Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike	m ³	316.8	5.00 €	1,584.00 €
2.2.3	Furnizimi ,transporti, shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-31) mm trashësie 10 cm në gjendje të ngjeshur .Ngjeshja të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.	m ³	105.6	6.00 €	633.60 €
2.2.4	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-8) mm trashësie 5 cm në gjendje të ngjeshur.Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.50-60MN/cm ²	m ³	52.8	4.00 €	211.20 €
2.2.5	Furnizimi dhe vendosja e gypit të drenazhes PE Ø160mm i cili gyp duhet të vendoset në të gjitha anet e fushës në thellësi mesatare 40cm	m'	140	3.00 €	420.00 €

2.2.6	Hapja e kanalit në thedhësi mesatare 50cm në gjatësi 30m për lidhjen e drenazhes së fushës me kanalën e ujrave atmosferike, ku parashihen 30m gypë nga PE Ø200mm në këtë çmim të llogaritet hapja e kanalit vendosja e gypit dhe zhavorrit si dhe mbulimi i gypit	m'	30	7.00 €	210.00 €
2.2.7	Furnizimi dhe vendosja e ujëmbledhësve nga giza në këtë çmim të llogaritet gypi Ø315mm me lartësi 50cm i cili përdoret për pusëtën ku vendoset ujëmbledhësi si dhe parashifet mbushja me beton për rreth gypit deri në nivelin e grilave (kapakut metalik) duhet të punohen 6 copë.	copë	6	70.00 €	420.00 €
NËNTOTALI:					3,816.30 €

III PUNIMET E ASFALTIT					
2.3.1	Furnizimi, vendosja dhe punimi i shtresës së asfalt betonit AB-16 me trashësi t=8cm mbl shtresën mbajtëse të dedikuar për fushë sporti (dimensionet e fushës janë të paraqitura në pjesën e planimetrisë) sasia e bitumencit duhet të jetë sipas standardeve që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe joporoz, në këtë pozicion duhet të llogaritet asfaltimi ngjeshja si dhe formimi i rigollës me asfalt për rrethë fushës. Vëreje: Punë kryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anore të jenë të drejta si dhe pjerrësia e kërkuar të respektohet.	m²	1,056.00	7.00 €	7,392.00 €
2.3.2	Pasë përfundimit të asfaltit në prani të menaxherit të kontratës duhen të merren mostrat e asfaltit sipas normave profesionale dhe të bëhet atest i asfaltit me metodën Marshall.	cope	4.00	20.00 €	80.00 €
2.3.4	Furnizimi dhe punimi i portave të vogla me mbajtës prej profileve nga çeliku në formë rrethi Ø 100mm me dimensione 300/200 cm (dimensionet e brendshme të portës) në këtë çmim duhet të llogaritet rrjeta e portave	cope	2	350.00 €	700.00 €
2.3.5	Furnizimi me rrjetë të vlejbolllit si dhe punimi i konstruksionit mbajtës të rrjetës prej profilit të çeliku në formë rrethi Ø 100mm	cope	1	250.00 €	250.00 €
2.3.6	Furnizimi dhe punimi i konstruksionit të koshit me mbajtës prej profileve nga çeliku në formë katrore 10x10x0.4cm i cili profil duhet të vendoset në bazament të betonit të armuar 0.40x0.40x0.60. Tabela duhet të jetë nga polisteri dim 180x105, unazës së koshit si dhe rrjetës (konstruksioni i koshit duhet të jetë statik sipas standardeve.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
NËNTOTALI:					9,422.00 €

IV PUNET TJERA					
2.4.1	Ngjyrosja dhe shënim i fushës së sportit me ndihmën e kompresorit me ngjyrosje disperzive të qëndrueshme ndaj ujit e kualitetit të lartë (me nuansa të ndryshme) për secilin fushë (Futbollit, Basketbollit, Volejbollit)	m²	1056	0.50 €	528.00 €
NËNTOTALI IV					528.00 €
ASFALTIMI I FUSHËS SË SPORTIT					17,194.17 €

RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT					
Nr -III-	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I PUNËT PËRGADITORE DHE TË DHEUT					
3.1.1	Gërmimi i dheut me makine për hapjen e kanalit të themelit shiritor me dimensionet 0.40m x 0.55m, dheu i gërryer duhet të planifikohet brenda fushës, nëse është i dobët duhet bartur deri në deponi sipas udhëzimeve të menaxherit të kontratës.	m³	36.696	1.00 €	36.70 €
3.1.2	Furnizimi, transportimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit Ø 0-63mm me trashësi t=10cm në gjendje të ngjeshur në tërë gjatësinë e themelit	m²	5.56	8.00 €	44.48 €
NËNTOTALI:					81.18 €

II PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS					
---	--	--	--	--	--

II	3.2.1	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturës për themelin shiritor të fushës së sportit. Armatura duhet të jetë me profile Ø8, Ø10, Ø12, llogaria në kg. Klasa e densitetit (ductility class) B-e e lartë (high ductility) B 500B.	kg	3350	0.7	2,345.00 €
	3.2.2	Furnizimi, transportimi dhe vërja në vepër e betonit të armuar sipas detalit në projekt, për punimin e themeleve shiritore të rrethojës me lartësi h=60 cm - për vendosjen e shtyllave të metalit. Parashihet që 45cm të betonohen në tokë dhe 15cm mbi tokë. Klasa e betonit duhet të jetë C-30 në këtë pozicion parashifet edhe punimi i kallupeve dhe largimi i tyre.	m³	33.36	60	2,001.60 €
NËNTOTALI :						4,346.60 €

III PUNËT E RRETHOJËS						
III	3.3.1	Furnizimi, transporti, punimi (montimi) dhe ngjyrosja e shtyllave metalike -profile katrore me dim. 8.0x8.0cm trashsia e metalit 3mm (të vendosura çdo 3.0 m aks-aks sikurse në projekt) dhe gjatësi 6.0m të llogariten pllaka metalike të salduara si në detale-skica. Llogaria bëhet me m' të profilat	m	290	1.00 €	290.00 €
	3.3.2	Furnizimi, transportimi, punimi (montimi) dhe ngjyrosja e profileve metalike -profile katrore me dim. 6.0x4.0cm me trashsi të metalit 2mm të cilat vendosen në horizontale në 4 rënde dhe në diagonale në kënde për përforcime dhe gjatësi 675m të cilat vendosen në mënyrë horizontale dhe në diagonale të salduara si në detale-skica.	m	675	1.00 €	675.00 €
	3.3.3	Furnizimi transporti, montimi dhe ankerimi i bulonave në beton M19 në se cilën shtyll janë planifikuar nga 4 copë sipas detalit në skicë	copë	200	1.00 €	200.00 €
	3.3.4	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike me dimensionet 30x30cm t=20mm sipas detalit në skicë	copë	50	30.00 €	1,500.00 €
	3.3.5	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike këndore me dimensionet 10x10cm t=20mm sipas detalit në skicë	copë	200	18.00 €	3,600.00 €
	3.3.6	Furnizimi, transportimi, montimi i telit të rrethojës rrjeta metalike Ø 8 në çdo 15/15 cm si dhe ngjyrosja e rrjetave me ngjyrë të gjelbër	m²	820	3.00 €	2,460.00 €
	3.3.7	Punimi i dyerve të hyrjes nga profilet metalike - me dimensione sipas detalit -skices me të gjitha elementet përcjellse S=230x210cm	copë	1	300.00 €	300.00 €
NËNTOTALI :						9,025.00 €
RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT						13,452.78 €

TRIBINAT DHE STAZAT KOMUNIKUESE						
Nr -IV-		Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	I	PUNET E HYRJES DHE PARKINGUT				
		OE është obligativ për kubëzat dhe skajorët me të cilat shtrihen stazat, të dorëzohet menaxherit të kontratës qertifikatat e bozuara në standardet.				
	4.1.1	Gërmimi i gjerë i hapësirës së paraparë për staza dhe tribina me thellësi h=40cm	m²	194.1	1.00 €	194.06 €
	4.1.2	Ngjeshja me cilindër e tokës pas hjekjes së humusit në hapësirën e paraparë për staza dhe tribina. Stabilizimin e tokës deri në fortësinë e nevojshme.	m²	194.1	0.50 €	97.03 €



4.1.3	Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-60) mm trashësle 30 cm në gjendje të ngjeshur. Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet nivoduli i ngjeshjes sipas normave teknike.	m³	90.8	5.00 €	453.89 €
4.1.4	Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-31) mm trashësle 10 cm në gjendje të ngjeshur. Ngjeshja të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike.	m³	30.406	6.00 €	182.44 €
4.1.5	Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (rizelli 0-8) mm trashësle 5 cm për vendosjen e kubzave të betonit në gjendje të ngjeshur. Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes sipas normave teknike. 50-60MN/cm²	m³	4.08	5.00 €	20.40 €
4.1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi (betonimi) i skajorëve nga betoni me dimensione 8 x 16 x 100 cm, në të dy anët e hyrjes dhe parkingut për kufizimin e kubzave nga betoni.	m'	30.0	6.00 €	180.00 €
4.1.7	Furnizimi me beton dhe betonimi i skajorëve me beton të punuar në vend.	m²	1.00	50.00 €	50.00 €
4.1.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave të parafabrikuara nga betoni C-30 me ngjyre të hirit dhe trashësi t=8cm, të vendosen sipas pjesës grafike respektivisht situacionit (dizajnin e përgjedi organit mbikqyrës), për punimin e parkingut të veturave. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët mbi kubëza për mbushjen e fugave. Pas mbushjes së fugave të parkingut duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëherë me makinë vibruese.	m²	85.2	8.00 €	681.60 €
4.1.10	Furnizimi, transporti, betonimi dhe punimi final i tribinave sipas projektit grafik dhe detalit. Tribinat duhet punuar në vend nga betoni i Armuar në formë pllake në vend ulje dhe të mbështetur në mure mbajtëse paraparakishtë të betonuara me beton C-35, me trashësi të mureve mbajtëse b=20cm, trashësi të ulësve b=15 cm dhe hapësirën komunikuese në mes tribinave nga pllaka e betonit të armuar me trashësi b=10cm dhe me glatësi L=43.0 m si në pjesën grafike, para betonimit të kontrollohet struktura dhe rregullsia e kallupeve si dhe rregullsia e lidhjes së konstruksionit të armaturës, të sigurohet stabiliteti me konstruksion të nënshtresës në harmoni me rregullat e përgjithëshme të sigurisë, betoni të ngjeshet dhe vibrohet. Armimi i mureve mbajtëse dhe pllakës duhet të bëhet me armaturë RØ12 çdo 20/20cm në dy zonat duhet llogaritur edhe lidhjen konstruktive sipas normave teknike. Pas finalizimit të betonit pjesa ulëse e tribinave duhet të punohet me dru të ngjitur në beton sipas detalit.	m³	35.2	100.00 €	3,520.00 €
NËNTOTALI:					5,379.42 €
TRIBINAT DHE STAZAT KOMUNIKUESE					5,379.42 €

REKAPITULIMI		
1	PUNËT E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT	3,853.46 €
2	PUNËT E ASFALTIMIT TË FUSHËS SË SPORTIT	14,194.17 €
3	RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT	13,452.78 €
4	HYRJA DHE PARKINGU	5,379.42 €
TOTALI:		36,879.83 €

REKAPITULIMI		
1	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E FUSHËS SPORTIVE ,PARKINGUT, HYRJES DHE HAPSIRËS PËR RRETH FUSHËS - BREZNICE	35,496.57 €
2	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E FUSHËS SPORTIVE ,PARKINGUT, HYRJES DHE HAPSIRËS PËR RRETH FUSHËS - GRABOV	34,573.69 €
3	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E FUSHËS SPORTIVE ,PARKINGUT, HYRJES DHE HAPSIRËS PËR RRETH FUSHËS - PALAJ	36,602.82 €
4	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E FUSHËS SPORTIVE ,TRIBINAVE DHE STAZAVE PËR RRETH FUSHËS - SIDOV	36,879.83 €
Totali i Përgjithshëm:		143,552.91 €

Vrejtje:

- Të gjitha çmimet e specifikuar në tender duhet të deklarohen në Euro (€). Çmimi i ofertuar lejohet që të shprehë më së shumti dy (2) numra pas presës dhjetore. Çdo numër i shprehur pas numrit të dytë (2) nuk do të merret për bazë në llogaritje të vlerës së ofertës, oferta e tillë do të konsiderohet e pa përgjegjëshmë.
- Në çmimin të përfshihen të gjitha taksat e aplikuar në Kosovë, duke përfshirë edhe tvsh-në.
 - Operatorët Ekonomik me Çmim Jo-normalisht të ulët do të eliminohen automatikisht gjatë procesit të vlerësimit të ofertave.
 - Nëse ndodhë ndonjë gabim në plotësimin e parametres AK nuk mbetet përgjegjës.

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i kompanisë:	SABA BELCA DEGA NE KOSOVE
Adresa e plotë	MILLOSEVË, OBILIQ
Përfatësuar nga:	
Emri dhe mbiemri :	DRITON ETIPI
Pozita	DRITON
Nënshkrimi:	
Data:	19.04.2021
Vula	



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AUTENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESIT NË KOSOVË
POSLOVNA AGENCIJA ZA REGISTRACIJU U KOSOVI
KOSOVO BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810728264

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

SABA BELCA Dega në Kosovë

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Dega e Shoqërisë së Huaj
Ogranke stranog društva
Branch of a Foreign Business

Adresa:
Adresa:
Address:


p.n.
Milloshevë
Obiliq


Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

14/03/2016

08/04/2019

Data / Date / Datum




Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: **10017128**




"Saba Bellça" Dega në Kosovë



PLANI DINAMIK	
PROJEKTI: Rregullimi i fushave sportive në fshatë Breznicë, Shtëvë, Grabovë dhe Palaj NRP:OB614-21-1679-5-2-1	
Nr.	Pershkrimi i punëve
Ditët	
Rregullimi i fushës sportive në fshatë Breznicë	
1	PUNËT E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT
2	PUNËT E ASFALTIMIT TË FUSHËS SË SPORTIT
3	RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT
4	HYRJA DHE PARKINGU
Rregullimi i fushës sportive në fshatë Shtëvë	
1	PUNËT E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT
2	PUNËT E ASFALTIMIT TË FUSHËS SË SPORTIT
3	RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT
4	HYRJA DHE PARKINGU
Rregullimi i fushës sportive në fshatë Grabovë	
1	PUNËT E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT
2	PUNËT E ASFALTIMIT TË FUSHËS SË SPORTIT
3	RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT
4	HYRJA DHE PARKINGU
Rregullimi i fushës sportive në fshatë Palaj	
1	PUNËT E MATJEVE DHE PLANIFIKIMIT TË TERENIT
2	PUNËT E ASFALTIMIT TË FUSHËS SË SPORTIT
3	RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT
4	HYRJA DHE PARKINGU

Afati i përgjithshëm për përfundimin e punëve: 120 ditë

"SABA BELLÇA" DEGA NË KOSOVË





"SABA BELLÇA" DEGA NË KOSOVË
Adresa: Rruga e Llapit, Nishaneshë Obiliq
Tëll: +383 (0) 44 301 414, +383 (0) 44 306 874
email: saba@dega.kosovo@gmail.com

VENDIMI PËR MENAXHER

Udhëheqësi i konzorciumit: **SABA BELLÇA Dega në Kosovë** merr vendim që të angazhojë:

z. Valon Etemi- Ingj. i Diplomuar i Ndërtimtarisë, udhëheqës të punimeve (Menaxher) në projektin:

Rregullimi i fushave sportive në fshatinë Breznice, Sibove, Grabove dhe Palaj

Nr i Prokurimit	OB614	21	1679	5	2	1
-----------------	-------	----	------	---	---	---

Ingj. Valon Etemi ka një përvojë shumë vjeçare në mbikëqyrje, organizim, dhe ekzekutim të punimeve në lëminë e ndërtimit të rrugëve, ujësjellës - kanalizimeve dhe ndërtimtarisë.

Obiliq 20.04.2021

Saba Bellça Dega në Kosovë
Valon Etemi



AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, RR.ADEM JASHARI, 15000, OBILIQ,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: OB614-21-1679-5-2-1

Nr i brendshëm: 614 21 013 521

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: SABA BELCA Dega në Kosovë, Rruga e Llapit, Millosheve, 15050, Obiliq, Kosovë

E-mail: sababelca.kosove@gmail.com

Personi kontaktues: Drilon Etemi

Telefoni: 049/396874

Numri fiskal: 810728264