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PJESA B: KONTRATA1 & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E
NDERLIDHURA

PJESA I: KONTRATA

KOMUNA E OBILIQIT, Zyra e Prokurimit rr. ,,Adem Jashari” p/nkatiill

(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ang;

dhe

Grup i Operatoréve Ekonomik SELMANS NETWORK SH.P.K.; FINESE EVENTS SH.P.K.. Lagja

Spitalit, Rr. Jakov Xoxa, Kompleksi Blini, Co, pn., 10000, PRISHTINE NRB. 810815061 Pérfagésuar nga:
Betim Selmanaj prejtor

(ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté

Titulli i kontratés: Dekorimi i qytetit gjaté festave té fundvitit

Nr i Prokurimi:: OB614-21-8540-1-2-1
Nri brendshém: 614 21 086 121

Numri i kontraés:086/2021

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do té jeté :furnizimi né vijim: Lénda ka té béjé me Dekorimin e qytetit gjaté festave té
fundvitit (material pér shfrytézim vetém pér kohén e caktuar té festave

1.2.. Data e fillimit do t& jeté mbrenda 3- 5 dité pas nénshkrimit (& kontratés.

Neni 2 Kushtet e dérgesés ‘

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté [30 dité nga koha e léshimit & urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit & furnizimit do t& jeté [né Obiliq

2.3 Inkotermi? i zbatueshém do t& jetét [Kushtet e dérgesés: DDP (detyrat e dérguara té paguara) Incoterm
2010, duke pérfshire te gjitha taksat tjera te aplikueshme ne Kosove/.

Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon pranimin e
pérkohshém (€ furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community Customs Code-)
ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi
4.1 Cmimi total i furnizimeve &shté: [28051,00] €; [njézet e tetmi e pesdhjet e njé Euro. 00/100

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet (& jeté e vetmja pagesé q€ Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do t& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Veganta té kontratés.

Neni5  Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

I Para nénshkrimit te Kontratés “kjo Draft Kontrate” duhet t& modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve t& aktivitetit pérkatés
té prokurimit

2 Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare
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5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushtet e Veganta t€ Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;
H [shéno ¢do dispozité tietér té dosjes sé tenderit).
5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t& paqartésisé
ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.
Neni 6 Komunikimet

6.1 T& gjitha komunikimet me shkrim g€ kané t€ béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané
dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t€ cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t€ identifikimit dhe duhet t€ dérgohen
me posté, faks, email ose t&€ dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t€ pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e tij.
Sa her€ qé ka afat € fundit pér pranimin e komunikat€s me shkrim, dérguesi duhet (€ kérkojé vértetim t€ pranimit té
komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t& gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e
komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg nése
specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né formé t& shkruar dhe
fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do t€ shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim,
certifikaté ose vendimi 1 till€ nuk duhet t€ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén [shqipelgj‘z'] né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Ofruesin e Furnizimeve
Emri: Sherif Hoti Emri: Betim Selmanaj
Pozita: Zyrtari pérgjegjes i |
Prokurimit ot Bl
Nénshkrimi: Nénshkrimi:
Data: Data:
Vula: | Vula:

3 Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.
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PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t¢ thoté marréveshja ¢ lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né formularin ¢
kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t€ mira materiale q¢ kané vleré ckonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt,
léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t¢ thot¢ organizata e blerjes sé mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thot€ njé person fizik ose juridik q€ éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj kontrate furnizon
mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérb&jné rregullat e interpretimit té termave tregtare q& pércaktojné
meényrén, kostot dhe rreziqet gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t€ thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe paketuara
né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi g€ i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa
té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thot& shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve
rezervé g€ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.
1.11 “KVK?” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni2  Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton té& gjitha ¢éshtjet qé nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do t€ jet€ valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose njé
piesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q¢, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj,
ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet té paguhen ose qé do té béhen borxh
sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s¢ t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin ¢ Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet € nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta pér
piesén ¢ kontratés q¢ tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit ¢ dispozitave t¢ kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien ¢ kontratés pérveg né
raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese té
kontratés s€ tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit kontraktues me rastin
¢ dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me
shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja ¢
njoftimit, duke i paraqitur arsyet ¢ veta nése nuk I&shohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga
Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t& siguroj, ku e
konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi ¢shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve ose t& punésuarve,
né t& nj&jtén ményr€ si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Furnizuesit, agjentéve t& tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i
nénkontraktimit t&€ ndonjé pjese t€ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin
nga obligimet e tij sipas kontratés.
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4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até t€ periudhés sé
garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q€ i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet q¢€, né ¢farédo momenti
pas skadimit té periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t€ Autoritetit
kontraktues, pérfitimet ¢ obligimeve té tilla pér koh&zgjatjen e garancisé s¢ skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nésc &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé Furnizuesit pa pagesé
atéheré kur éshté ¢ nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe
dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast
se ato mund t& gjenden. Pas léshimit t& certifikatés sé garancis€, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues
té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q€ i jep autoriteti kontraktues
nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q¢ inkorporojné ato dokumente plotésuese
dhe udhézimet gé jané té nevojshme pér ekzekutim té miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén ¢ Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi
zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves té cilat mund t€ ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t€ obligimeve té
tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime (€ Furnizuesit.

6.2 Nése éshté ¢ nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t€ dhénat mbi furnizimet ashtu qé
Autoriteti kontraktues t& mund t€ marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t&é vendosé qé t€ marr€ lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té arsyeshme, duke
marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné ¢ duhur duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar, dizajnin,
prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative g€ i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa ¢
njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t€ kontratés, do ta njoftojé
autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ
nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe do té
sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré t€ tij gjithashtu t’i respektojné dhe t€ veprojné sipas kétyre ligjeve
dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg
né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés
pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Fumnizuesi do té paraqesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky obligim nuk
plotésohet, kjo do t& ¢ojé né ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratds, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim t€ ploté
dhe & mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria ¢ ckzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit
kontraktues pér gfarédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t€ duhur t&€ obligimeve kontraktore nga ana e
Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t€ jeté né formén e dhéné né pjesén 1V t& kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria ¢ ckzekutimit do t& I&€shohet brenda 30 ditésh nga
Iéshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat ¢ furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes
ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t&€ mbajé pérgjegjési t€ ploté, dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose l&ndime personale q€ shkaktohen nga
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ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

1.1 Nése kérkohet n¢ KVK, Furnizucsi do t¢ dorézojé njé program té realizimit t€ kontratés qé do té aprovohet nga autoriteti
kontraktues. Ky program do t&€ pérmbajé s¢ paku kéto:

i) rendin sipas t& cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né vend t&
pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata té tjera t€ cilat mund t’i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t€ saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t’i dorézohet pér aprovim autoriteti kontraktues
dhe afatin ¢ fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi
nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te
pé€rmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin ¢ afateve. Ne qofte se nuk ka afat te
caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése progresi i
realizimit t€ kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin gé ta ripunojé programin dhe ta
dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet té furnizoj me manualet e funksionimit dhe mirémbajtjes sé
bashku me vizatime, t& cilat do t& jené né detaje té tilla qé do t& mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen,
rregullimin dhe riparimin ¢ t€ gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg nése &shté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet
do té jen€ n€ gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla t¢ deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do t&é konsiderohen té
pérfunduara me géllim té pranimit té pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave t& tjera t& pércaktuara né KVK, Furnizuesi do & jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e té
gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera qé lindin apo imponohen deri n& dorézimin e
Mallrave t€ kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur &hté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé
jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig &éshté specifikuar né
kontraté, pérveg nésc shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té
periudhés t€ cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t€ fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t& dhénies sé
kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t&€ mos e realizojé kontratén dhe té marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér
démin q¢ ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit t8
periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat ¢ ndara t& realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do té mblidhen né rastet kur njé Furnizuesi
i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund € kérkojé zgjatje t€ periudhés sé ckzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do t&
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ckstra ose plotésuese;
b) Kushte t¢ jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q& mund t€ ndikojné né dorézimin ¢ furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té parashihen né ményré
t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té furnizuesit:
€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) T€ gjitha suspendimet ¢ dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit t& Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkagqe tjera g€ jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit té Furnizuesit.
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15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér géllim té
béjé kérkesé pér zgjatje t& periudhés s€ realizimit pér t€ cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje
tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t€ dhéna gjithépérfshirése ashtu qé
t&€ mund t€ kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té periudhés sé realizimit
nése mund t€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér
zgjatje té periudhés,

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet brenda limiteve
kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas
kontratés, do té keté té drejté, pér secilén dité gé kalon ndérmjet skadimit té periudhés s¢ kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit,
t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité t€ vlerés s¢ furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 %
té vlerds totale té kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t€ furnizimeve né térési, démet ¢ likuiduara t& parapara né
paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale t€ kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén t€ kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Furnizuesin:

- té konfiskojé garanciné e realizimit;
- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- t€ hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s¢€ mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do té paguhet pér kété
pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin ¢ pranimit né kohén ¢ specifikuar pér dorézim né programin e realizimit ose, nése nuk
éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve € jané dorézuar né€ vendin ¢ pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend
tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jet¢ e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése
furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese € jané shfaqur né€ lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit té kontratés. Furnizuesi nuk do té
marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak t€ ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t&€ miré t&€ kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té& keté t€ drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda 30
ditésh pas pranimit té urdhrit pér t& pezulluar progresin ¢ dorézimit se ka pér qéllim té béjé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t€ pércaktojé ato pagesa plotésucse dhe/ose zgjatje t€ periudhés sé
realizimit qé do t€ b&hen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré t& drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit
kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit té Furnizuesit, Furnizues, duke
njottuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin ¢ kontratés. N¢ rastet kur ato gabime, parregullsi ose
mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t’i béjé pagesat ose mund t’i kthejé shumat qé
tashmé jané paguar, né€ proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit,

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté q& t& veritikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité apo
mashtrimet kané& ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé shpejt qé éshté e
mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené t€ gjitha shkelje t&€ kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné
nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose g€ mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.
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Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jen€ konform né té
gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t& cilat duhet t¢ mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

18.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé t€ dérguar nga furnizuesi i pér autoritetin
kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat ¢ dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe t€ tregojé
numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat ¢ specifikuara né kérkesé
duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t€ inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve gé do té furnizohen jané
pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe n€ kété
rast ato duhet té ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i jepet mundésia t’i riparojé dhe t’i pérmirésojé materialet
dhe artikujt & jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe
jané pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t’i mundésohet autoritetit kontraktues té
vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé mund t’i hasé né kété aspekt,
dhe atij nuk do t’i lejohet qé t€ paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrolloj&, masé dhe testojé komponentét, materialet,
dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té ¢farédo artikulli g€ pérgatitet, fabrikohet ose
prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe
sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin ¢ prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vendin e pranimit apo né vendet q€ jané
specifikuar né KVK.

19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) 1 japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla, pung,
materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T’i japé autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe t€ arsyeshme né vendin ku do t€ realizohen testimet.

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né€ datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet g€, pérveg nése
ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se¢ &hté béré né prezencén ¢
autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t’'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet ¢ sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta
miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin e vet brenda 15
ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné g€ kéto teste t€ pérsériten né (€ njéjtat kushte dhe
rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ckspert i zgjedhur me marréveshje té€ ndérsjellé. TE gjitha raportet ¢
testimit do t’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t’i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet ¢
ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja ¢ sé cilés déshmohet se Eshté gabim pas ri-
testimit.

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat ¢ autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin personave t&
paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté inspektimit
dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet t'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te specifikohen
ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se 1éshuar nga Furnizues do t& béhen né llogariné bankare t& dhéné né Pjesén V,
Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q€ ¢ plotéson Furnizuesi. i njéjti formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té
pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa ¢ pranueshme pér pagesé
&shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér
pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

20.4  Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke ¢ lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet sepse
shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi & shpenzimi
mund té mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund té béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues
do té japé sqarime, modifikime apo informata t¢ tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té
cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén ¢ duhur.

20.5  Pasi qé t€ keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet g€, brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, t&
kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje q€ zbatohet nga institucioni 1&shues i Kosovés n€ ditén e paré t€ muajit
né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t&€ zbatohet pér kohén g& kalon
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ndérmjet datés sé afatit t& fundit t€ pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues
(pérfshihet).

20.6 T¢ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin t& drejté Furnizuesit qé ose té
mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet n& pajtim me kushtet ¢ kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési t& Furnizuesit deri
né pranimin ¢ tyre té pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté
transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t€ jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime,
bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e
paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése ¢shté ¢ mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé
sé& mungesés s€ pajisjeve pér bartje t€ réndé né t€ gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e dhéna né ményré t& hapur
né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t€ transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e dorézimit
nga autoriteti kontraktues, Furnizuesi do t¢ jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té
furnizuesit, q€ jané t€ nevojshme pér géllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t¢ konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér t& dy palét se
dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té Furnizuesit. Inspektimet
dhe testet mund t¢ realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final té mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t€ keté fuqiné qé té
urdhérojé ose té vendosé:

a)  heqgjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha furnizimeve té cilat,
sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t€ mira dhe (& pérshtatshme;

¢)  heqjen dhe ri-instalimin ¢ miré t& pajisjcve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat ¢ pjesshme té tyre, ose
ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit té
autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d)  q&€ puna e béré ose mallrat ¢ dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me kontratén,
ose qé¢ furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt & &shté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi
nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té
gjitha shpenzimet q€ jané pasojé ¢ késaj, apo qé do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t’i zbresé nga paraté qé do
t& paguhen ose té cilat do té béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet g€ nuk jané té cilésisé sé kérkuar do t€ refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’u vendoset furnizimeve té refuzuara.
Shenja nuk duhet t& jeté ¢ atillé q& t’i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén ¢ tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do
t’i hegé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe
nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik t€ furnizuesit. T€ gjitha punét qé pérfshijné materialet
e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimii pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, ti kené kaluar né
ményré € kénagshme testet ¢ kérkuara, dhe t€ jené autorizuar, si dhe té jeté 1éshuar njé certifikaté ¢ pranimit té pérkohshém ose nése
konsiderohet se éshté léshuar.

23.2 Furnizuesi mund t& béjé kérkes€, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit té pérkohshém atéheré
kur furnizimet t& jené t€ gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t&
furnizuesit do t€ veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- ti léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése kjo éshté
¢ pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim
me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t€ refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet ¢ tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij ¢ kérkon
Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e b&né t&€ pamundur qé t€ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér
pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues ¢ pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillé, nése éshté e
mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo
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pamundési pushon s€ ekzistuari. Furnizuesi nuk do t€ nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé
furnizimeve né njé gjendje té pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té 1éshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda njé
periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén ¢ fundit t& asaj periudhe, pérveg né rastet kur
certifikata e pranimit t&€ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar, Nése furnizimet ndahen me kontraté
né pjesé, Furnizuesi do t€ keté té drejté té béjé kérkesé pér certifikaté té veganté pér secilén pjesé.

23.5 N& raste t€ dorézimit t€ pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t€ drejtén pér té dhéné pranim € pjesshém e (é pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém t€ furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet qé nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe (& bijé
ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t€ pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do &€ garantojé q€ furnizimet t& jené¢ t¢ rcja, t& papérdorura, t& modeleve (€ fundit dhe té pérfshijé & gjitha
pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t& garantojé qé
asnj€ nga furnizimet t&€ mos kené defekt gé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet ¢ vlefshme né
até ményré qé saktésohet né KVK.,

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin ¢ defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t¢ furnizimeve té cilat mund té
paragqiten, apo t€ ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojn€ nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo té miré nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfaqen gjaté& ndonjé inspektimi t€ béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime t€ veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo té mund t& praktikohet. Periudha e
garancisé pér t¢ gjith€ artikujt ¢ ndérruar ose té riparuar do t€ fillojé pérséri nga data né (€ cilén &shté béré ndérrimi ose riparimi sipas
vlerésimit t¢ autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t¢ vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé éshté ndikuar nga
ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né
njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjoj¢ defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t&é zbritet nga paraté qé duhet té paguhen ose
garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast sc nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni qé té merrni shumén e duhur nga Furnizuesi; ose
¢) té ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés s¢ garancisé nuk
éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit té pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me té dhénat ¢ parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré
pérsipér t€ realizojé ose t¢ organizoj¢ realizimin ¢ mirémbajtjes dhe té riparimit té furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé.
KVK mund t¢ saktésojné qé Furnizuesi t€ sigurojé ndonjé€ ose té gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet q& kané té
bé&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t€ vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim nuk do ta
lirojé Furnizuesin nga obligimet ¢ garancisé sipas kontratés

b) né rast t€ ndérprerjes sé€ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t’i mundésuar
qé t€ blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet ¢ pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur
kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té periudhés sé¢ fundit, dhe
atéheré kur € jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i léshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas
kontratés dhe né ményré té tillé g€ autoriteti kontraktues t€ jeté i kénaqur, Certifikata finale ¢ pranimit do té léshohet nga autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit
24 té jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare ¢ pranimit ose
derisa t€ konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten t& detyruar pér
plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t& cilat kané mbetur té
parealizuara né kohén kur 1éshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke
iu referuar dispozitave té kontratés.
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Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t€ shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje ¢ kontratés, pala ¢ démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t€ jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme & pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do té zbatohen duke u
zbritur nga shumat gé duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet qé&, pasi t’i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e
méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet ¢ veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit t&€ dhéné nga autoriteti kontraktues qé&
kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet ¢ veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né
ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t&€ dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me
kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose €shté né ndonjé situaté
analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme ¢ paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje gé ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé t€ keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti t€ cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi g€ ka forcén ¢ res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté
kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare t&€ Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti té financuar nga buxheti i komunitetit,
éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve t& veta kontraktuese;

j) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérveg
nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q€ i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g€ ¢ jep garancin€ apo sigurimin mé t& hershém
t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér & Furnizuesit.
Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet té pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavar€sisht nga detyrimet
qé€ mund t¢ jené paraqgitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas 1éshimit t& njoftimit té ndérprerjes sé¢ kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin g€ t€ ndérmarr€ hapa t&
menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré t€ shpejté dhe (& rregullt dhe pér €'i zvogéluar né minimum
shpenzimet.

28.4 N rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe n€ prani t€ Furnizuesit ose t€ pérfaqésuesve té
tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t€ bgjé
rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté ¢ parave qé duhet t’i paguhen
Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t€ jené pérfunduar furnizimet, ndérsa
Autoriteti kontraktues do té ket té drejté té marré nga Furnizuesi koston ckstra, nése ka, t& furnizimeve ose do t€ paguajé shumén qé
duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes s€ kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues ¢ ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t€ marré nga Furnizuesi humbjet € i jané shkaktuar nén
kushtet € kontratés t& parapara né Nenin 2 té KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi ¢ ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet té paguhen né ndonjé certifikaté t&¢ I¢shuar nga personi i autorizuar pas
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skadimit té afatit té fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet ¢ veta edhe pas rikujtimeve t€ pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin ¢ furnizimeve, ose ndonjé pjesé t€ tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q€ nuk jan¢ specifikuar né
kontraté ose q& nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé t¢ drejié apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

29.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér humbje
ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore q€ shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né
fuqi.

30.2 Pér géllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thot€ veprimet ¢ zotit, goditjet, mbylljet ¢ objektit ose ¢rregullimet tjera
industriale, veprimet ¢ armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité,
rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér ¢
ngjashme e paparashikuar q¢ &shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me kujdesin ¢ duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar (¢ heqé doré nga garancia e realizimit,
démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér
déshtimi pér & realizuar obligimet ¢ tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh
dispozitat ¢ Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do t& jet€ i detyruar t& paguajé interes pér pagesat ¢ vonuara, pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues
ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij ésht¢ rezultat i forcé€s madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund € ndikojé né realizimin e
obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen ¢ mundshme dhe
efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té
vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe t& angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme
alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim g€ ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do (& zbatojé
mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta b&jé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontraktues osc gjaté pérdorimit t€ mjeteve
alternative sipas nenit 30.4 shuma ¢ saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i béjné té gjitha pérpjeke pér t&é zgjidhur né ményré migésore t& gjitha mosmarréveshjet q¢ mund t€ ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado pal€ ¢ sheh t€ dobishme, palét do te
takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha maksimale g€ jepet pér arritjen ¢ késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t&
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t€ dyja palét do (& jené &
lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren vesh t& pérpigen t& pajtohen pérmes
institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés s¢ pajtimit, secila
palé do té keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t€ procedurés sé zgjidhjes s&€ mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t&€ mosmarréveshjes, secila
palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; osc
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA III E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&€ mbizotérojné

mbi ato té KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet pérkatése té
KPK. Fshini ato jo relevante]

Kontratés

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i
nenit

Nr.
Nenit

Ligji i
zbatueshém dhe
gjuha

2.1

Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do t€ zbatohen pér t& gjitha ¢éshtjet qé
nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t€ jeté gjykata
pérkatése né Prishting.

22

Gjuha e pérdorur do té jeté shqipe

ekzekutimit

Siguria e

9.1

Shume e sigurisé sé ekzelkutimit éshté 10% e vierés sé kontratés
OE, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, do te dorézoj tek
Zyra e Prokurimit njé sigurim pér ekzekutim té ploté dhe té mire té
kontratés.

Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit éshté 10% e vlerés sé kontratés

Né rast té dhénies sé kontratés juve, ju duhet té postoni para
nénshkrimit té kontratés, siguriné e ekzekutimit me afat té
vlefshmeérise prej 60 dité nga data e nénshkrimit te kontratés
Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e dhéné né
PJESA IV E KONTRATES

Sigurimi

10.1

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara
plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes
ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj

dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té€ Furnizuesit sipas
Nenit 10.1, Furnizuesi do t€ mbajé pérgiegiési té ploté, dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e
treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale gé shkaktohen
nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve

dhe punétoréve 1é tyr

ekzekutimit

Programi i

11

Brenda 2 ditéve nga data e Nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi
do t'i dorézojé Menaxherit té Projektit njé program pér miratim.
Programi do te pérmbajé sé paku me sa vijon: ményrén se si
Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punéve, afatin kohor gé
kérkohet pér dorézim dhe miratim té vizatimeve, metodate
pérgjithshme qé do ti zbatojé, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet

té specitikuar

pérfumdimi

Data e pérfundimit e té gjitha Punéve do té jeté 30 dité

Kontrata-086/2021
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Tatimet
marréveshjet
doganore

dhe

Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet

doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se Kosovés.

* T¢ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané

pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar

*Menaxheri i Projektit do té harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése
konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda
datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit té

vértetimit té pérfundimit € punéve.

*Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢gmimit té
kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve dhe/ose ngritjes se
detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ke

gené né vonesé kontraktuesi.

Patentat
licencat

dhe

13.1

[13.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha
ankesat qé jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave,
modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né
kontraté, pérvee nése shkelja e tillé éshté rezultat 1 veprimit sipas

dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues

Vonesat
ekzekutimit

16

16.1Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé
ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet brenda
limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues,
pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij
sipas kontratés, do té keté té drejté, pér secilén dité qé kalon
ndérmijet skadimit té periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té
pérfundimit, t'1 marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né
dité té vierés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum

prej 10 % té vlerés totale t€ kontrates.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e
zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara té parapara
né paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale té

kontratés
16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé
paku 10 % té vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Furnizuesin:
- té konfiskojé garanciné e realizimit;
- té ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té
keté té drejté pér kompensim; dhe
- té hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés
sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété

piesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té
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paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo

pamundési e tij.

Cilésia e| 182 18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura

ipciipness né kontraté né té gjitha aspektet dhe t€ jené kontorm né té gjitha
aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe
kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet t€ mbahen né dispozicion té
Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit té kontratés

Inspektimi  dhe | 19.2 Autoriteti Kontrakiues do 1€ eméroj “Menaxherin e

testimi Projektit”, , i cili do té jeté pérgjegjés pér mbikéqgyrjen e
ekzekutimit té punéve gjaté téré kohés, duke filluar gé nga
dita e paré e fillimit 1€ punéve e deri né skadimin e
periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek
Autoriteti Kontraktues.
* Qéllimi i mbikéqyrjes éshté té kontrollojé cilésiné e punéve dhe
cilésiné e materialeve té pérdorura né pajtim me specifikimet teknike
té réna dakord.
Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi
mbikgyrés sa heré qé kjo shihel e nevojshme.

Pagesa 20.1 Té gjitha pagesat béhen né euro
Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi
do té béhen né logariné bankare t€ dhéné né Pjesén V,
Identifikimi Finaneciar, i k&sa] kontrate qé e plotéson
Kontraktuesi. I njéjti formular, g€ i bashkéngjitet kérkesés pér
pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né logariné
bankare.
, pasi té dorézohen dokumetat mé té domosdoshme pér pagesé tek
Zyrtari pér pagesé dhe arkivim. Pérgindja % e pagesés pér punét e
kryera do té caktohet nga Menaxheri 1 Projektit.

Dorézimi 21.3 Kontraktuesi do t'1 barté té gjitha rreziget gé kané té béjné me

mallrat deri né pranimin e pérkohshém né destinacion. Furnizimet
duhet té paketohen né até ményré ¢é té parandalohet démi ose
kegésimi i tyre gjaté transportit deri né destinacion.

Paketimi do té jeté né hazé té standardeve ndérkombétare qé
mundéson ngarkimin, transportin dhe shkarkimin e sigurt qé té mos
vije deri te defektet e mallit.

Paketimi do t& béhet proné e Autoritetit Kontraktues dhe i njéjti sé

bashku me mallin nuk duhet té jeté 1 démshém pér ambientin

Kontrata-086/2021
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Obligimet
garancionit

c

24.1

Kontraktuesi garanton qé furnizimet jané té reja, té papérdorura, té
modelit mé té fundit dhe gé inkorporojné té gjitha
pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe né material.
Kontraktuesi garanton edhe qé asnjé nga furnizimet apo pjesét
nuk kané asnjé defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet

apo mjeshtéria

245

Shérbimet
shitjes

pas

25.1

Nése paisja vien me ndonjé defekt nga fabrika OF éshté i obliguar

qé paisjen ta merr dhe fa bie paisjen tjeter

Shkelja
kontratés

27

27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga
obligimet e veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do
té keté té drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose

b) ndérprerjen e kontratés.

27.3 Pérvec masave té sipérpérmendura, mund t€ jepen

demshpérblinie. Ato mund té jené:

a) déme té pérgjithshme; ose

b) déme té likuidueshme.
27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga
zbatimi 1 masave té parapara né kété nen do té zbatohen duke u

zbritur nga shumat gé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita,

ose me pagesé nga siguria.

Ndérprerja
Kontratés
Autoriteti
kontraktues

e
nga

28

28.1 Autoriteti kontraktues mundet gé, pasi t'i japé Furnizuesit 14
dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e

méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i

realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té
arsyeshém té paralajmérimit té dhéné nga autoriteti kontraktues
qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér
té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat
ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé

té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e
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urdhrave administrative té dhéna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa

autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tjj
jané duke u administruar nga gjyvkatat, ka hyré né marréveshje
me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet
procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé
situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme

e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

1) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje gé ka t€ b&é me
sjelljen profesionale, pérmes njé gjvkimi qé ka fuginé e res

Judicata,

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té kege jo
profesionale té déshmuar me cfarédo mjeti té cilin mund ta

vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé giykimi gé ka forcén e res
Judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal gé i

démton interesat financiare té€ Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té€ prokurimit ose
procedure té dhénies sé njé granti té financuar nga buxheti i
komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té

kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta kontraktuese;

i) té giitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né
personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérveg

nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore € i pengon realizimit té

kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garancingé ose sigurimin e
kérkuar, ose nése personi gé ¢ jep garanciné apo sigurimin mé té
hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né

giendje Ui plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragiykim ndaj t€ drejtave apo
mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé
ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér té Furnizuesit.
Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet té pushojé
sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet

qé mund té jené paraqitur tashmeé.

28.9 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit té njoftimit t€ ndérprerjes
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s€ kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té ndérmarré hapa té
menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né
ményré t€ shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum

shpenzimet.

28.4 N€ rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé
té jeté e mundur dhe né prani té€ Furnizuesit ose té pérfagésuesve té
tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport
mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé
rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do té
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave gé duhet ti paguhen
Furnizuesit dhe parave g€ i ka borxh Furnizuesit Autoritetit

kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté 1 obliguar té béjé pagesa
tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar furnizimet, ndérsa
Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi

koston ekstra, nése ka, t€ furnizimeve ose do té paguajé shumén qé

duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés,
28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté
té drejté t€ marré nga Furnizuesi humbjet qé i jané shkaktuar nén

kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 té KVK.

o 31.2 Té gjitha mosmarréveshjet do té tentohet ge te zgjidhen ne ményre
i%ﬁ;lgfe » miqésore nga Praojekt menaxheri i kontratés, personat
mosmarréveshjes pérgjegjés te Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin pérgjegjés te

prokurimit si dhe personave pérgjegjés te autorizuar nge
Kryersi i punimeve.

o 32.1 Cde mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
Zgjidhja e g o g
mosmarréveshjes ckzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
me procedure ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né Gjykatén Kompetente né
gjyqésore

Prishtiné, né pajtim me ligjin e Kosovés
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JESA IV E KONTRATES: MODEL i SIGURISE SE EKZEKUTIMIT
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FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numeér té Prokurimit: 0B614-21-8540-1-2-1

Titulli i kontratés: Dekorimi i qytetit gjaté festave té fundvitit

Si pérgjigie ndaj letrés suaj té ftesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, té poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat
e

saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé té dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes s& tenderit dhe afatet kohore té
paragitura,

pa rezervé apo kufizim:

1 Dekorimi i qytetit gjaté festave té fundvitit

3. Cmimi total i tenderit &shté:

28 051,00 EUR

Dhe né fjalé [shéno ¢mimin e tenderit né fialé Euro]

4. Ky tender éshté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale pér dorézim té
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t& sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e béjmé kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium té udhéhequr nga [shéno emrin e udhéheqésit]. Ne konfirmojmé qé& nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tietér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium,
se

té gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané té detyruar me ligj pér realizim t& kontratés: se
partneri kryesor éshté i autorizuar t& obligojé dhe té marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér
té

secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se té gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané té obliguar t&
mbeten

né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé
té

gjitha informatat e pasakta ose jo té plota t& cilat jepen me géllim né kété konkurrim, mund té kené
Si

rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé gé Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar té vazhdojé me kété ftesé dhe qé e
rezervon té drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj

nesh nése e bén kété.
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Network 303 (0) 45/49 544 544

info@aelmoans.not
wwvasalmans.nat

Sukoy Xoxs, Kamploks! Tlind 2
s Selmans 10000, Prishting, Kool

Duke v bazuar né ligjin nr. 02/L-123 pér Shoqérité Tregtare, Statutin dhe Rregulloret e
Punksionimit dhe Menaxhimit t€ Selmans Network dhe Finesé Events, sipas kérkesé sé Kuvendit
Komunal i Obiligit, Selimans Network dhe Finesé Bvents merr kéts:

VENDIMI

Pér caktimin e z. Miftar Fejza, né pozitén e MENAXHERIT pér: “Deleorimi i qytetit gjaté festave

& fundvitit”, me nr, € prokurimit: OB614-21-8540-1-2-1 dhe nr.t& brendshém: 614 21 086 121.

ARSYETIM

Personi i lartcekur ka njohuri profesionale, pérvojén ¢ punés né menaxhim dhe shkathtésité e
duhura pér 8 Menaxhuar projekte (8 réndésishme pér SELMANS Networlk,
Menaxheri pér projektin me nr. (& prokurimit: OB614-21-8540-1-2-1, pavarésisht pozicionit qé

mbajné né SELMANS NETWORK SH.P.K., jané direkt né mbikéqyrje (& punés né kété projekt.

Miflar Fejza
(Menaxher | projektin}

Finesé¢ Eve nts /.

(Ardit Selnidinj - Dejton)

Kontrata-086/2021
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Lloji biznesit:
Paslovni tip:
Business type:

Adresa:
Adresa:
Address:

Data e regjistrimit:
Datum registracije:

Date of registration:

05/04/2019

Republika e Kosovils
Republika Kosova - Republic of Kosove
Qevepia - Yiada - Government
R inistiia o Tregtise dhe Ingdusivise - Minshis raovine 1 lsdestrge
sty of Trade and Todusiry

4 O RE '. u\\ }]
BRT §§ 1 9 k}F REGISTRATION

810815061

Numri Unik Identl&kues / fecﬂnstveni Matmm Bro] / Uniquc Idemmcatmn Number

Selmans Netwark SH P. K,

; Emri biznesit / Nazw bsznlsa / Name of business

Emri érég{ar /NTr'gova:":l;o ime / Commercié%‘name
shoqéri me pérgjegjési té kufizuara
Druétva sa ogranitenom odgovornoséu
Limited Liabilities Companies
Rruga Jakov Xoxa, Koplelksi Blini, Co, pn

Prishtiné

28/02/2012

! iVZ ﬁﬁ s:

Data / Date / Datum

g

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10016710

Kontrata-086/2021

Nénshkrimi / Signature / Potpis
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AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, RR.ADEM JASHARI, 15000, OBILIQ,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: OB614-21-8540-1-2-1

Nri brendshém: 614 21 086 121

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Grup i Operatoréve Ekonomik SELMANS
NETWORK SH.P.K.;

FINESE EVENTS SH.P.K., Lagja Spitalit, Rr. Jakov Xoxa, Kompleksi Blini, Co, pn.,
10000, PRISHTINE,

Kosoveé

E-mail: info@selmans.net

Personi kontaktues: Betim SELMANAJ

Telefoni: 049/444544;045/644605
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