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PJESA B: KONTRATAI & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E
NDERLIDHURA

PJESA I E KONTRATES: KONTRATA

-KOMUNA E OBILIQIT-zyra e prokurimit Rr. ,,Adem Jashari”’15000- Obiliq
(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ané; dhe
Hysen Sopa B.L., Brigada 123, 23000, Suharcké NRB. 811042811 Pérfagésuar nga: Hysen Sopa drejtor

(ne vazhdim “Kontraktuesi), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér puné e
shé&nuara me poshté:

TITULLI | KONTRATES: - Shtépizat pér sheshe né Obilig-Ri-tender
me numér identifikues: OB614-21-7631-5-2-1& i brendshém : 614 21 064 521

Numri [ kontraés:064/21

Nenil Lénda

1.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve pér : Lénda e kontratés ka té béjé me ;Ndertimin e Shiépizave
pér sheshe né Obiliq sipas kushteve dhe specifikave teknike t¢ dhéna né dosjen e tenderit

1.2 Vendi i kryerjes sé punimeve éshté né. KK Obilig

Fillimi i realizimit té késaj kontrate do té béhet nga data e dhénjes sé lejes pér fillimin e punimeve nga
zyrtari pérgjegjés i autoritetit kontraktues,ndérsa afati kohor pér pérfundimin e punimeve éshté sipas
planit dinamik prej 25 ditéve nga dita e caktuar né planin e menaxhimit t& kontratés pér fillim té
punimeve,i cili do té konstatohet sipas ditarit t&é punés]

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total i punéve duhet té jeté: 30 000,00 EUR € tridhjet mijé.00/100

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit
sipas kontratés. Ai duhet té jeté i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do t€ béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Veganta té kontratés,

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;

(b) Kushtet ¢ Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specitikimet Teknike:
(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(H (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitas se vendit)

(g) [shéno ¢do dispozité tjetér ¢ dosjes sé tenderit].

! Para nénshkrimit te Kontratés “kjo Draft Kontrate” duhet té modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve té aktivitetit pérkatés té
prokurimit
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3.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té paqartésisé ose
divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésis¢ né t¢ cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 T¢ gjitha komunikimet me shkrim ¢ kané t¢ béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané dhe
Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té€ cekin titullin € Kontrat3s dhe numrin e saj t€ identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté,
faks, email ose té dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin Kontraktues mund té adresohen Autoritetit Kontraktues
ose Menaxherit té Projektit i eméruar né Kushtet ¢ Veganta ¢ Kontratés.

4.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t¢ pranimit té saj, ai duhet ta thot¢ kété né komunikatén e tij. Sa heré
qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé vértetim té pranimit t€ komunikatés sé tij.
N té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat ¢ nevojshme pér t€ siguruar pranimin ¢ komunikimit ¢ tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérve¢ nése
specifikohet ndryshe né njoftim té tillé, pélqim, miratim. certifikaté apo vendim do té jeté né¢ formé & shkruar dhe fjalét
"njofton", "vértetojé", "miratoj "ose"vendosé "do té interpretohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté
ose vendim i tillé€ nuk duhet té€ mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén [[angleze][shgipe][serbe]?] né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Kontraktuesin
Emri: Arta /ilﬂi Emri: Hysen Sopa
Pozita: Zyrtari pérgfegiés i Prokurin:it | Pozita: Dref

(")
Nénshkrimi: Nénshkrimi: /r J / X/&/ / -
Data: Data: N ALY L
e o (15-2022
{/g
Vula: Vula: [ .
E EMSA
-0
¢.
LUy AR >

2 Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.
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PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté¢ marréveshje & lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ éshté shénuar né formularin e
kontratés (€ nénshkruar nga palét, duke pérfshiré & gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né (&

1.2 “Puné” konsiderohen (& gjitha ato puné té cilat jané objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti Kontraktues kérkon gé 8 kryhen nga
kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura (& tjera apo

pjesé té tyre.
1.3 “Kontraktuesi” ésht¢ operatori ckonomik (apo grupi i operatoréve ckonomik), i caktuar né formularin e kontratés, i cili (18 cilét) éshté pals
né kontraté dhe éshté i obliguar (€ kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili do té marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” &sht¢ njeriu i caktuar né kushtet e veganta (& kontratés ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti
Kontraktues), i cili &hté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e kryerjes sé punéve dhe pér t& gjitha hollésité duhet 'i raportojé Autoritetit Kontraktues,

1.5*Cmimi Kontratés” do (& thoté shuma qé& i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e kontratés.

1.6 “Vendi i ndértimit” do t& thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve (& kontraktuara.

1.7 “Pajisjet ¢ kontraktuesit” do (€ thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjctet tjera qé nevojiten pér kryerjen
e punéve t& kontraktuara qé duhet (& béhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat ¢ siguruara dhe t€ miratuara nga Autoriteti Kontraktues pér kryerjen ¢ punéve &
kontaktuara.
1.9 “KPK” do t¢ thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.10 “KVK?” do té thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili eshté ligji gé i pércakton t€ gjitha ¢éshtjet qé nuk jané té mbuluara né kontraté.
2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KV,
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Kontraktuesi e transferon kontratén e vet ose njé pjesé té
saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose
ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkes¢ pér pagesé, n¢ favor (¢ bankieréve t¢ Kontraktuesit, ¢ shumave gé duhet t& paguhen ose gé do (& béhen borxh sipas
kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés sé Kontraktuesit siguruesve té Kontraktuesit pér & kérkuar pagesén nga ndonjé person Getér i detyruar né
rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin nga obligimet e veta pér pjesén
e kontratés qé tashmeé éshté realizuar ose pér pjesén gé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave 1€ kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshméris¢ qé zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg né raste kur
transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje & shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson realizimin e njé pjese té kontratés sé
tij njé pale t€ treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues me rastin e
dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontratés, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit,
duke i paraqitur arsyet ¢ veta nése nuk léshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti
Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat ¢ pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e konsideron si té
nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve ose 1€ punésuarve, né té
njéjién ményré si po ¢ ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit, agjentéve & tij ose punétoréve & tij. Aprovimi i nénkontraktimit té
ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana ¢ Menaxherit t& Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas
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kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até té periudhés sé garancisé nén
kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet é i jep nénkontraktuesi, Kontraktuesi duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit &
periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime & Autoritetit kontraktues, pérfitimet e
obligimeve € tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet £'i Jjapé Kontraktuesit, pa pagesé, njé
kopje t€ skicave (& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera & kontratés. Kontraktuesi mund &
blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas léshimit (¢ certifikatés
pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues (& giitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés,

5.2 Pérveg nése Eshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera gé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet
té pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak & autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér €'i léshuar Kontraktuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe
udhézimet q¢ jané & nevojshme pér ekzekutim (& miré (& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuring e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend
punishte, né pérputhje me programin e zbatimit té detyrave té pércaktuara né kéto Kushte t¢ pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytézimit, duhet t¢ mirémbaje ¢do objekt té vendosur né dispozicion t& tij né gjendje t& miré, dhe duhet, nése
kérkohet nga Autoriteli Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas pérfundimit é kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do € keté (& drejté té ndonjé pagese pér pérmirésimet gé rezultojné nga puna e kryer me iniciativén e tij.
Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore
7.1 Kontraktuesi mund ¢ kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve (& ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi

zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikés se Kosovés 16 cilat mund & ndikojné te Kontraktuesi gjaté realizimit t¢é obligimeve té tij
me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime té Kontraktuesit.

7.2 N€ bazé & dispozitave & ligieve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do té bijé & gjitha pérpjekjet e nevojshme pér &
lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér & gjitha vizat dhe lejet ¢ nevojshme, duke pérfshiré icjen e punés dhe lejet ¢ qéndrimit, pér
personelin, shérbimet e (& ciléve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron ié nevojshme, si dhe lejet e géndrimit pér familjet e
tyre.

Obligimet ¢ Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet (& veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues. Nése Kontraktuesi konsideron se krkesa e njé
urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér két€ duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit & urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do (&
pezullohet pér shkak & kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet 'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe do & sigurojé
qé personeli i tij, € aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré 1€ tij gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet U'i trajtojé (& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg né
rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime t& ckzekutimit té kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj (é kontratés pa pajtim
paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktues.
8.5 Kontraktuesi do té siguroj se punét do té fillojné dhe t& pérfundojné brenda afatit t¢ caktuar réné dakord né programin e béré sipas Nenit
12,

8.6 Kontraktuesi do (€ siguroj qé té gjitha punét q¢ ai/ajo do (8 béjé, si dhe riparimin ¢ defekteve gjaté realizimit t& punimeve do té béhen né
kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe pér mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do
t€ pritet nga njé kontraktues i afté dhe me pérvojé qé ka ndérmarr puné 1é ngjashme,

8.7 Kontraktuesi do & siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cilésiné e materialeve dhe cilésisé profesionale t¢ punonjésve qé jané pérdorur pér
realizimin e punéve t& kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet t€ siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit t& punés pér arsyet e méposhtme:
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a. né& qofté se pér kryerjen ¢ punéve pajisjet ¢ rénda si: ekskavatoré té llojeve (€ ndryshme, vinga, kamioné t& llojeve (& ndryshme, skela té larta,
etj do € pérdoren dhe

b. n& ményré qé (& mos démtojé kalimtarét ¢ rastit, objektet pérretl, trafikun eg).

8.9 Kontraktuesi do t& jeté pérgjegjés pér siguriné e (& gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel kyg dhe té pérdor pajisje (€ identifikuara né tender e tij, pér t& kryer puné ose personel tjetér dhe
pajisje t€ aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Prajekiit do t& aprovoj ¢do zévendésim & propozuar & personelit kyg dhe pajisjeve
vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose karakteristikat jané né thelb té barabarta ose mé t& miré se ato (6 propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim (& ploté dhe té
mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK Siguria e ckzekutimit do ¢ ndalet nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér
¢farédo humbjeje qé &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe té duhur t& obligimeve kontraktore nga ana ¢ Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do (& vazhdoj t& mbetet i vlefshém 30 dité pas léshimit (& Certifikatés sé Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzckutimit t& kontratés do (& jeté né formén e dhéné né pjesén 1V (& kontratés,

Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit
11.1 Nga data e fillimil e deri sa t¢ Iéshohet Certifikata e Korrigjimit ¢ Defekleve, rreziget e léndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose
démtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) jané rreziget ¢ Kontraktuesit dhe pronés sé afért.

I1.2 Kontraktuesi duhet & siguroj njé sigurim nga dita fillimit 18 punimeve deri né fund & periudhés garantuese té defekieve né shumat e
pércaktuara né KVK pér ngjarjet e méposhtme (& cilat jané pér shkak té rreziqeve t¢ Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

{c) humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me Kontraién; dhe
(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit té kontratés duhet t'i dérgojé Autoritetit Kontraktues policén dhe certifikatén pér sigurim
qé ka pér géllim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen apo démet e pésuara.

11.4 NE qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim (& tillé atéheré kontrata do té konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do (& pérjashtohet
nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

11.5 NEé qofié se ckzistojné arsye & mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit t& ofrimit (& certifikatés mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues
mund & zgjasé afatin ¢ caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te eliminojé sigurimin dhe té zbresé ¢mimin e shpérblimit nga
fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit & Projektit njé program pér miratim. Programi do te
pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punéve, afatin kohor qe kérkohet pér dorézim dhe miratim
te vizatimeve, metodat e pérgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet & specifikuar.

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin ¢ punéve né kuadér té punéve t¢ kontraktuara, kontraktuesi
duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe t'ia kthejé prapé Menaxherit té projektit. Kontraktuesi do té azhurnoj Programin né intervale jo
mé shumé se periudha e pércakiuar né KVK.

12.3 Pér ¢do pakénagési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin ¢ programit, kontraktuesi do té sigurojé argument me shkrim
Menaxherit té Projekiit.

12.4 Paraqitja e programit € till¢, duke pérfshiré ¢do shiesé nga menaxheri i projektit nuk do t& zvogéloj ose té rris detyrimet e kontraktuesit
sipas punéve (€ kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré né programin e punimeve nuk do & rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér
kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e neglizhencés sé kontraktuesit gjaté pérpilimit 8 programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do té keté (¢ drejtén t€ ndaloj qasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk éshté i pérfshiré né zbatimin ¢ kontratés, me
pérjashtim t& personave & autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do t€ sigurojé siguriné né vend-punishte gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do té jeté pérgjegjés pér (& marré hapat ¢
nevojshém, né interes t& punonjésve (& tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues dhe paléve (€ treta, pér € parandaluar ¢do humbje ose aksident i
cili mund t& rezultojé nga kryerja e punéve,

13.3 Kontraktuesi do & marré (¢ gjitha hapat ¢ domosdoshme, pé1 pérgjegjésiné e tij dhe me shpenzimet e tij, pér té siguruar qé strukturat dhe
instalimet ckzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do € jeté pérgjegjés pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndricimin, siguring,
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skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jané 1€ nevojshme pér zbatimin e duhur (& detyrave ose qé me arsye mund 18 kérkohen nga Autoriteti
Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do & sigurojé gé punimet dhe instalimet nuk thkaklojné déme, ose pengojné trafikun né, lidhjet ¢ komunikimit & tilla si
rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe acroporte. Ai, né vecanti, do t& marré parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.

14.2 Cdo mas¢ te veganté té cilén Kontraktuesi e konsideron (¢ nevojshme, ose éshté kérkuar nga Autoriteti Kontraktues me géllim t& mbrojtjes
apo pér 1E pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do té bartet ne shpenzime & Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga
Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet té njoftojé Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa & veganta g€ ai synon té ndérmarré para sc kryej ato.
Riparimet ¢ démit te shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do té jeté né shpenzime 1& Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore n@ pérputhje me Ligjin e Republikés se Kosovés.
15.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do (& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje € tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda
datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit (¢ vértetimit (& pérfundimit t¢ punéve.

15.4 Menaxheri 1 Projektit nuk do t€ lejojé ndryshimin e ¢mimit té kontraktuar pér shkak t& ngritjes s¢ tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve
doganore né qofié se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né vor esé kontraktuesi,

Neni 16 Kostoja ¢ Riparimeve
16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do t& perfshihen né Punét né mes 16 Datés sé fillimit dhe né fund t& periudhés sé

Korrigjimit ¢ Defekteve do té rregullohet nga Kontraktuesi né koston ¢ Kontraktuesit nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose
mosveprimet ¢ Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punéve
17.1 Kontraktuesi do (€ filloj punét brenda afatit kohor (& specifikuar né KVK.

17.2 Kontraktuesi do 1€ ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do t& kryhen né pajtim me Programin ¢
dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit (& Projektit, dhe do (& plotésoj ato brenda afatit kohor & specifikuar né
KVK.

Neni 18  Zgjatja ¢ periudhés s& ekzekutimit
18.1 Kontraktuesi mund t¢ kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés s@ tij vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér
ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar Ui plotésojé obliginet e veta sipas kontratés;

b) Forca madhore & pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund (& keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin Kontraktues se ka pér qéllim té b¢je
kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nése ka ndenjé marréveshie tjetér ndérmjet
Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t¢ dhéna gjithépérishirése ashtu gé @ mund té
kontrollohet kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim Kontraktuesit kéts zgjatje &
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i éshté
dhéné e drejla pér zgjatje té periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1" Kontraktuesi do t& paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore té cekur né KVK pér ¢do dité gqé Data e
Pérfundimit éshté me voné se Data ¢ Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale ¢ démeve té likuiduara nuk duhet té tejkaloj shumén e pércaktuar né
KVK. Autoriteti Kontraktues mund t& zbres démet ¢ likuiduara nga pagesat pér shkak & Kontraktuesit. Pagesa e démeve (& likuiduara nuk do
t€ ndikoj né detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar (& drejtén e vierés maksimale né bazé (& nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojé Kontraktuesin:

(a) konfiskojé garancing e realizimit; dhe / ose

(b) t€ ndérpresé kontratén; dhe
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(c) & hyjé né& njé kontraté me njé palé (& treté né koston ¢ Kontrakiuesit pér ofrimin e bilancit té punimeve.

Materialet dhe mjeshtérité
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do &, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana ¢ Kontraktuesit, i cili do &
mbaje (€ paktén informacionin e méposhtém:

a) kushtet e molit, ndérprerjet e punés ge detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe lojin e punétoréve té punésuar né
vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né gjendje pune, testet ¢ kryera né vend, mostrat e dérguara,
rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

b) deklaratat e hollésishme (& (& gjitha elementeve sasiore dhe cilésore 1& punés sé béré dhe furnizimet e dorézuara dhe té pérdorura,
té afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe t& réndésishme né llogaritjen e pagesave ge duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimet ¢ béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe t€ bashké-nénshkruhen nga
Kontraktuesi ose pérfaqésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do té komunikojé piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né afat prej 15
ditésh pas datés né (& cilén jané regjistruar te dhénat apo deklaratai kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton qe & nénshkruajé osc té paragesé
piképamjet e tij brenda periudhés sé lejuar, do té konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet e paraqitura né regjistér. Kontraktuesi
mund (& shqyrtojé regjistrin e punés né ¢do kohé dhe mund, pa hequr dokumentin, té béjé ose té marr njé kopje & shénimeve & cilat ai i
konsideron (€ nevojshme pér informacionin e tij.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér (€ mbajtur regjistrin e punés né
ményrén e duhur,

Neni Z1 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do (& jené né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe
kérkesat tjera né kontraté dhe do & mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté gjithé periudhés sé
realizimit,

21.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare do (& jené objekt i njé kérkese (& dérguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kérkesa
duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillé, sipas rastit. Komponentét dhe materialet e
specifikuara né kérkesé duhet & certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se (¢ inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nése jan¢ pranuar teknikisht materialet apo artikujt gé do & pérfshihen né pune ose né prodhimin ¢ komponentéve, ato mund té
refuzohen dhe duhet 1€ zévendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit
mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér
inkorporim né pune vetém nése jané riparuar,

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do t& eméroj “Menaxherin ¢ Projektif”’, & cekur né KVK, i cili do té jeté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e ekzekutimit
t€ punéve gjaté téré kohés, duke filluar qé nga dita e paré ¢ fillimit t& punéve e deri né skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér
raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qellimi i mbikéqyrjes éshté té kontrollojé cilésing e punéve dhe cilésiné ¢ materialeve té pérdorura né pajtim me specifikimet teknike &
réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do t¢ sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé né vend pér ti lejuar autoritetit kontrakiues ge té
vazhdojé me pranimin ¢ komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerésuar plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né
kété aspekt, dhe nuk do ti lejohet qé té paraqesé ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do (& keté & drejté, ose nga veté ose agjentit e tij, qe té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit (& ¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose
prodhohet pér ofrimin ¢ sipas kontratés, né ményré qé & pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e
kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vend-punishte ose né ndonjé vend tjetér, si¢ mund t& specifikohet
né kontraté. 3

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin ose do te miratojé certifikimin ¢
procedurés lidhur me kétg.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen »ér rezultatet e testit, secili do té Jjapé njé deklaraté pér piképamjet e tij ndaj
tjetrit brenda 15 ditéve pas ngriljes se mosmarréveshjes sé tillé. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund té kérkojné qé kéto teste &
pérsériten né € njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ekspert ge zgjidhet me pélgimin e pérbashkét. Té gjitha
raportet ¢ testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do ti komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi.
Rezultatet e ri-testimit do (¢ jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e té cilit déshmohet sc éshté gabim nga
r1-testimit,

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do té informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se véren ndonjé gabim apo 1éshim né skica (vizatime) apo
edhe né specifikim gjaté kryerjes sé punéve duke ia térhequr vérejijen se ato mund & ndikojné me vone né kualitetin e punéve.
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23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin ¢ disa gabimev: apo 1éshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i
evitoj menjéheré dhe do 'i konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané here te nevojshme pér shkak te gabimeve te tilla ose te
pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés, atéheré Menaxheri i Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues
do te korrigjojné dhe kompensojné situatén sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do t& béhen né Euro.

24.2 Pagesat do 1é rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe té mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet t& paguaj Kontraktuesit shumén
e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése Autoriteti Kontraktues bén njé pagesé me vonesé,
Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé né pagesén ¢ ardhshme. Interesi do t& llogaritet nga data né & cilén pagesa duhet té
ishte béré, deri né datén kur pagesa éshté béré me vonesé, e rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e nd@rtimit.

243 Artikujt e Punéve pér té cilat nuk éshté dhéné normé apo ¢mim nuk do té paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do t& konsiderohen té
mbuluara nga normat dhe ¢mimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi do t& béhen né llogariné bankare & dhéné né Pjesén V, Identifikimi
Financiar, i késaj kontrate q& ¢ plotéson Kontraktuesi. I njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet & pérdoret pér Ui
raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

Neni 25  Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet té pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e komisioneve ge duhet té kryhet nga ana e
Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér t¢ logaritur ¢mimin e kontratés. Kontraktuesi do t& paguhet pér sasiné e punés sé kryer
né normén e Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull,

25.2 Né rast t& koatratés paushallé, Pérshkrimi 1 Aktivitetit duhet té pérmbaj aktivitetet me gmim pér punét ¢ kryera nga ana e Kontraktuesit.
Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll & kryerjes sé aktiviteteve né bazé & 18 cilave Kontraktuesi do té paguhet. Nése
pagesa pér Materiaie né vend punim do & béhet veg ¢ veg, Kontraktuesi do (& tregoj shpérndarjen ¢ Materialeve né vend punim vegmas né
Pérshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26  Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do (€ béjé pagesé paradhénie Kontrakiuesit t¢ shumave té pércaktuara né KVK nga data e caktuar né KVK kundér
dispozités nga Kontraktuesi i njé Garancioni (& Pakushtézuar Bankar né njé formé & pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté
t& barabarté me parapagim. Garancia do t& mbetet né¢ fuqi deri sa (& béhet pagesa e paré, por shuma e garancisé duhet té redukiohet né ményré
progresive nga shuma qé¢ paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do té paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do (€ pérdorin parapagimin velém pér té paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera té nevojshme posagérisht pér

kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet t& déshmoj se pagesa parachénie éshté pérdorur né kété ményré me furnizim (é kopjeve té faturave ose
dokumenteve té tjera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do 1€ paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak té Kontraktuesit, pas orarit té pérqindjeve té
pérfunduar & Punéve né bazé té pagesés.

Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do & ndalet nga ¢do pagesé ¢ Kontraktuesit deri né pérfundim e éré (& Punéve. Kjo shume ne asnjé rast
nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi mund té zévendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar “me
kérkesé™,

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia ¢ mbajtjes do & paguhet brenda 30 ditésh nga dita e léshimit te deklaratés sé llogarisé pérfundimtare té
referuar né Nenin 29,

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t’i dorézojé Menaxherit té projektit raportet mujore & ¢mimeve (€ vlerésuara (& punéve té pérfunduara me minus shumén
kumulative t& vértetuar mé paré.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer & kontraktuesit pér € vértetuar cilésiné e punés dhe vérteton shumén gé duhet i
paguhet kontraktuesit.

283 Vlera e punés sé kryer do (é pércaktohet nga Menaxheri 1 Projektit.
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28.4 Vlera e punés s¢ pérfunduar pérfshin;

a. INE rastin e Kontratés sé Paramasés dhe Parallogarisé, vierén e sasisé sé punés né Paramasé dhe Parallogari qé éshté pérfunduar;
ose
b. NEé rast € kontratés paushallg, vlera e punés sé ckzekutuar do & pérb¢j vlerén e aktiviteteve & pérfunduara né Pérshkrimin e

Aktivitetit.

28.5 Viera e punés sé pérfunduar pérfshin vierésimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas 1&shimit 1& certifikatés pérfundimtare (& pranimit, do & dorézojé tek Menaxheri i Projektit njé draft
te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése qé tregojné né detaje vlerén e punés sé béré né pérputhje me kontratén, sé
bashku me (¢ gjitha shumat e métejshme té cilén Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré q& Menaxheri i Projektit
L€ pérgatis deklaratén e llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit t& draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe (& gjithé informacionit té kérkuar né ményré (€ arsyeshme
pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do & pérgatisé deklaratén e logarisé¢ pérfundimtare, e cila pércakion;

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe
b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i t& gjitha shumave té cilat i takojné Autoritetit

Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontrakluesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti
Kontraktues, si¢ mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do té 18shoje te autoriteti kontraktues ose te pérfaqésuesi i (ij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratén e llogarisé
pérfundimtare qe paraget shumen pérfundimtare pér @ cilén duhet paguar Kontraktuesi né bazé ¢ kontratés. Autoriteti kontraktues ose
pérfagésuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet té nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vierds sé ploté dhe
pérfundimtar (€ punés sé realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do @ dorézojé njé kopje t¢ nénshkruar t&¢ Menaxherin e Projektit.

Neni 3¢ Shkaqet pér kompensim
30.1 Shkaqe pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(2) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje né njé pjesé (& vend ndértimit data e posedimit ¢ specifikuar né KVI

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kéts, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo
udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve t& kontraktuara né afatin e caktuar si né kontratg,

(¢} Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé t'i zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka
pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojn¢ vonesé apo shpenzime shtes¢ pér
Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet.

(f) Menaxhert i Projektit pa arsye té justifikuar vonohet né 1&shimin e vértetimit pér pérmbushje & kontratés.

(g) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve té punéve té kontraktuara (& cilat pengesa nuk jané pér shkak & joprofesionalizimit
té Kontraktuesit,

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do t& rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET
Neni 31 Parimet e pérgjithshme
31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontrakiues me géllim té pranimit t& pérkohshém ose final do (¢ béhet né prani & Kontraktuesit.
Mungesa e kontrakiuesit nuk do 1€ jeté pengesé pér verifikimin m2 kusht gé Kontraktuesi te jeie informuar prej € paktén 30 ditéve para datés
s¢ verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do & pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet ¢ caktvara ne shpenzime & Kontrakiuesit. Kontraktuesi duhet t8
njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né t& cilén verifikimi dhe testet (8 tilla mund (& llojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet ¢ kontratés, duhet, nése kérkohet, té shkatérrohen dhe rindértohen nga kontraktuesi ose te riparohen,
sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo do & béhet pas njoftimit ¢ duhur né shpenzime € Kontraktuesit, me urdhér 18
Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do 1€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur (& kené kaluar né ményré & kénaqshme testet pér pranim dhe te jete léshuar,
ose konsiderohet te jete léshuar, njé certifikaté e pranimit té pérkohshém.
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33.2 Kontraktuesi mund & aplikojé, duke njoftuar Auloritetin Kontraktues, pEr njé certifikaté t& pranimit & pérkohshém jo mé herét se 15 dité
para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene té gatshine pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontrakiues brenda 30 ditésh pas
praniimit ¢ aplikacionit (& Kontraktuesit ose:

a) Ui I&shojé kontraktuesit certifikatén e pranimit & perkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo éshté
e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, eche datén né & cilén sipas mendimit (& tij jané pérfunduar punéi né pajtim
me kontratén dhe jané & gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

b} t€ refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin (& cilin, sipas mendimit ¢ tij i kérkon nga
Kontraktuesi pér ta léshuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatin ¢ pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet brenda njé periudhe
prej 30 ditésh, ai do t8 konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit & asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit t& pérkohshém té punéve, Kontraktuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat ¢ pérkohshme dhe materialet gé nuk kérkohen mé pér
pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés, Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe do (& béjé ndonjé ndryshim té
giendjes sé vendit (& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekieve, ose démeve, né ndonjé pjesé te punéve té cilat mund & shfagen apo
shfagen gjat@ periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve t& démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime (¢ veta do ta pérmiresojé defektin ose démin sa mé shpejt (€ jet€ ¢ mundur. Periudha mbi pérgjegjésiné e
defekteve pér té gjitha zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zévendésimi ose rinovimi éshi@ bérg pér kénaqésiné e mbikégyrésit.
Nése kontrata mundéson pranim té pjesshém, periudha e defekteve do té vazhdohet vetém pEr até pjesé té punimeve e cila éshté ndikuar nga
ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé pérmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta
njoftojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin & korrigjoj njé defekt ose njé dém brenda afatit kohor té pércaktuar né njoftim, autoriteti
kontraktues mund té:

a) (& kryejé veté pune. ose té punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, né (¢ cilin rast kostoja e
shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancité gé mbahen ndaj Kontrakiuesit ose nga té dy;
ose

b) € ndérpresé kontratén.

34.4 N& raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund té arrihet menjéheré ose, pasi ésht¢ arritur, nuk éshté né gjendje qé té marré masat ¢
nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund té kryejné punén né kurriz ¢ Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose
Menaxheri i projektit duhet t& informojé sa mé shpejt gé & jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin e marré,

34.5 Periudha ¢ pérgjegjésisé se defekteve do té parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé pérgjegjésisé se
defekteve nuk éshié e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e Pérgjegjésisé se defekteve do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar.

35.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit & periudhés sé fundit, dhe atéheré kur
1€ jené zgjidhur (& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do ' léshojé Kontraktuesit njé certifikaté (¢ pranimit pérfundimtar, me
njé kopje Autoritetit kontrakiues, duke cekur datén né té cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés die né ményré té tillé
q¢ autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata pérfundimtare ¢ pranimit do (& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 34 (@ jené pérfunduar né ményré & tillé
qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do & konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa 1€ jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare ¢ pranimit nga Menaxheri i
Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues, e njé kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh l&shimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do & mbeten (& detyruar pér plotésimin
e obligimeve q& dalin sipas kontratés para [éshimit & certifikatés pérfundimtare 18 pranimit dhe té cilat kané mbetur & parealizuara né kohén
kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve (& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té
kontratés.

Shkelja e kontratés dhe shképutja
Neni 36 Shkelja e kontratés
36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
36.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontraiés, pala e démtuar do t¢ keté (@ drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose
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by ndérprerjen e kontratés.

36.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund (& Jjepen démshpérblime. Ato mund 1& jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave (¢ parapara né k&té nen do (& zbatohen duke u zbritur nga
shumat gé& duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té shképus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton njé shkelje themelore té Kontratés.
37.2 Shkelja themelore ¢ kontratés do té pérfshijng, por nuk do té kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa qené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e punés si dhe pa autorizim té menaxherit té
projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye 1€ justifikuar (& ndérpresé apo pezullojé aktivitetin e punéve & kontraktuara pér mé
shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak té kontraktuesit pér kosto t¢ vonesés:

¢. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja;

d. Pagesa ¢ vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteli Kontraktues brenda 30 ditésh nga data e certifikatés sé Menaxherit
& Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshts shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi nuk arrin (i korrigjoj brenda 30 ditéve
t¢ pércaktuara nga ana e Menaxherit té Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér & cilat shuma minimale e démeve 18 likuiduara mund & paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje & kontratés pér raste (é tjera nga ato & parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do té
vlerésojé nése shkelja materiale e kontratés paraget bazé pér shképutje té kontratés,

374 Nése pér shkak té fajit (& palés sé treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon pérmbushjen e detyrimeve té kontratés,
Menaxheri [ Projektit me pélgimin ¢ Kontraktuesi do té pérfundoj vazhdimésing e pérmbushjes sé punéve sa mé pare gé éshié e mundur.
Menaxheri i Projektit do t¢ béjé vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do t& kérkojé nga kontraktuesi t& largohet nga zona e punés dhe ta léné
até né njé gjendje € miré. Menaxheri i Projektit duhet t& paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né momentin e marrjes sé njoftimit me
shkrim pér ndérprerje.

37.5 Né qoité se kontrata shképutet, Kontraktuesi do té ndérpres punén menjéheré, do t€ siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda
15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né grregullimet industriale, ¢rregullimet civile, luftérat, eksplodimet, térmeti, zjarret,
vérshimet, epidemité ctj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kontrollit & paléve
kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet gé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén (& pamundur punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe
pérgjegjésive (& parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpejté qé éshté e mundur duhet t'i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim
me & dhénat e plota lidhur me ngjarjen. N& kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

-i. Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do té pezullohen deri sa té arrihet niveli i mundésisé objektive sé pérmbushjes sé tyre.

ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, (& gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit t& personelit
dhe shpenzimet tjera té ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita ¢ ngjarjes qé pércakton Forcén Madhore, Menaxheri i Projektit né bashképunim me
Auteritetin Kontraktues duhet t'i vlerésojé & gjitha punét e pérfunduara né ményré qé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv.  Afati pér pérmbushje & obligimeve nga Kontraktuesi & detyrimeve & kontratés mund té zgjatet edhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur
periudha ¢ pezullimit,

V. Né gofté se kontraktuesi pér njé kohé t¢ gjaté éshi¢ béré i pa afté, pér shkak & Forcés Madhore, pér Ui kryer obligimet dhe pérgjegjésité e
parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda shtaté 7 dité mund ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.

Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& shkeljes materiale & kontratés nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do té pérpilojé
shkresén mbi vlerésimin e punés sé pérfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat né avans qé jané marré para
datés sé Iéshimit t& shkresés né fjalé dhe minus pérgindjen e vlerésuar té punéve L& pakryera, si¢ éshté cekur né KVK. Démet shtesé &
likuidimit nuk do t& aplikohen. Nése shuma totale ¢ borxhit t& Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si horxh ndaj kontraktuesit,
diferenca do 1€ jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak tg interesit ¢ Autoriictit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé t¢ kontratés nga Autoriteti
Kontraktues, Menaxheri i Projektit do (& 1éshoj njé certifikaté pér vierén e punés sé béré, materialet ¢ porositura, koston ¢ arsyeshme (& hegjes
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s¢ Pajisjeve, riatdhesimin ¢ personelit 1& Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e
Punéve dhe pagesat né avans té marra deri né datén ¢ certifikatés.

Neni 40 Prona

40.1 Té gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do (¢ konsiderohen té jené proné e
Autoritetit Kontrakiues nése Kontrata ndérpritet pér shkak t¢ gabimit (& Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Né gofié¢ se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti jetér jashté kontrollit ¢ Autoritetit Kontrakiues
ose Kontrakiuesit, Menaxheri [ Projektit do té vértetoj kété. Kontraktuesi do t& siguroj vend punimin dhe do t& ndérpres punén sa mé shpejt qé
€shté e mundur pas pranimit té kétij vértetimi dhe do & paguhet pér punét e kryera para pranimit 1 tij dhe pér punét e kryera mé pas pér (& cilat
éshté arritur marréveshje.

Zgjidhja e mosmarréveshjeve

Neni 42 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do Ui béjné (& gjitha pérpjekjet pér ¢ zgjidhur né ményré miqésore (€ gjitha mosmarréveshjet q& mund té ndodhin ndérmjet tyre.
Sapo €& shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tietrén me shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé
zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado Palé e sheh (& dobishme, palét do té takohen dhe & mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér
arritjen ¢ késaj zgjidhjeje do (& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése Pala
déshton 1€ pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, € dyja palét do € jené ¢ lira té vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tetrén.

42.2 Nése procedura ¢ zgjidhjes migésore (& mosmarréveshjes déshton, palét mund & merren vesh & pérpigen té pajtohen pérmes institucionit
té specifikuar né KVK. Nése nuk mund t¢ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit té procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté t& drejté
t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

43.1 Nése nuk mund (€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje & mosmarréveshjes, secila palé mund &
kérkoji:

a)ose vendim nga gjyqi;
b)kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVEK.

43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESAIII EKONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK. né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré
KPK.

q¢€ ka njé konflikt, dispozitat kétu do t& mbizotérojné mbi ato té

[Udnézimer pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojs,

Fshini ato jo relevanie]

Kushtet e
Kontratés

Pérgjithshme &

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.

2.1

Ligji i zbatueshém

dhe gjuha

Ligjet e Kosovés (& jané né fugi do & zbatohen pér té gjitha
¢éshtjet g€ nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés.
Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.

2.9

Gjuha e pérdorur do té jeté [gjuha e procedurés - shaipe].

Personeli 9.1

Kontraktuesi duhet té punésoj personel kyc dhe t& pérdor
pajisje t# identifikuara né tender e tij, pér t& kryer puné
ose personel tjetér dhe pajisje té aprovuara nga
menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do t& aprovoj
¢do zévendésim té propozuar té personelit kyc dhe
pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose
karakteristikat jané né thelb t& barabarta ose mé té miré
se ato te propozuara gjaté tenderit.

Siguria e ekzekutimit | 10.1

Shume e sigurisé sé ekzekutimit éshté 10% e vierés sé
kontratés

OE, jo mé vone se dita e nénshkrimit té kontratés, do te

dorézoj tek Zyra e Prokurimit njé sigurim pér ekzekutim &

ploté dhe té mire té kontratés.

Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit éshté 10% e vierés sé

kontratés

Né rast té dhénies sé kontratés juve, ju duhet t& postoni

para nénshkrimit té kontratés, siguriné e ekzekutimit me

afat té viefshmérise prej 55 dité nga data e nenshkrimit

te kontratés

Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e

dhéné ré pjesén IV té kontratés

Siguria né puné 10.2

Kontraktori eshté pérgjegjés pér aplikimin e ligjeve pér '
mbrojtje né puné té punétoréve té tij pérvec tjerash edhe
duke

- béré sigurimin e zonave té punés pér kryerjen e punéve
né ményré té sigurt

- duke u siguruar né gatishméring profesionale té

punétoréve,

- duke v siguruar né pérdorimin e drejt té veglave dhe
myjeteve adekuate dhe funksionale nga punétorét,

- duke cbliguar punétorét gé té mbajné uniformat e
kompanisé { uniforma duhet identifikuar kempaning) si
dhe rrobat e punés dhe mjetet mbrojtése né puné si:
rroba pune, helmeta, képucé adekuate varésisht nga
natyra e punés dhe stina, syza mbrojtése, doréza pune
Bt

- nga bertja e uniformés lirohet vetém menaxheri kryesor —
drejtorii kompanisé dhe askush tjetér nga punétorét e

komoanisé, varésisht nga natyra e punés té angazhoj
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punétoré me kualifikime adekuate, njohuri dhe pérvojé i
té duhur pér kryerjen e punéve té nevojshme.

- OF obligohet gé paisjet dhe nr.e puntoréve té kerkuar t'i
keté né vendépunishte gjaté gjithé kohes deri né
realizim té projekti.

Pérgjegjésia
Sigurimi
Kontraktuesit

dhe
i

Nga data e fillimit e deri sa té léshohet Certifikata e
Korrigjimit t& Defekteve, rreziget e léndimeve personale,
vdekja, dhe humbja ose demtimi i pronés (pérfshiré, pa
kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) jané
rreziget e Kontraktuesit dhe pronés sé afért.

Pa marre parasysh obligimet e sigurimit t& Kontraktuesit,
Kontraktuesi do té mbajé pérgjegjési té ploté,dhe do ta
siguraje Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit
nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj
pronés ose léndime personale gé shkaktohen nga
ekzekutimi i kontratés nga ana e Kontraktuesit,
nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre]

Programi

12.1

Brenda 3 ditéve nga data e Nénshkrimit té kontratés,
kontraktuesi do ti dorézojé Menaxherit té Projektit njé
program pér miratim. Programi do te pérmbajé sé paku me
sa vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e
punéve, afatin kohor gé kérkohet pér dorézim dhe miratim
té vizatimeve, metodat e pérgjithshme ge do ti zbatoje,
dhe afatin kohor pér secilin aktivitet té specifikuar.

122

Periudha pér Programin e azhurnuar sipas planit dinamik
por jo mé shumé se 3 dité

OE duhet té pregadité Planin dinamik mbrenda
suazave té kerkuara si né& njoftimin pér kontraté neni
-3

OE-duhet té duhet té deklaroj me shkrim se do ti
permbahet planit dinamik dhe se do ta kryej projektin
né afatin e paraparé.

Siguria né

vend

punishte

13.1

*Kontraktuesi do té keté té drejtén té ndaloj gasjen né
vend-punishte pér ¢do person i cili nuk éshté i pérfshiré ne
zbatimin e kontratés, me pérashtim t& personave té
autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

*Kontraktuesi do té sigurojé siguriné né vend-punishte
gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do & jeté
pérgjegjés pér té marré hapat e nevojshém, né interes té
punonjésve té tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues dhe
paléve té treta, pér té parandaluar ¢do hurnbje ose aksident
i cili mund té rezultojé nga kryerja e punéve.

* Kontraktuesi do té marré té gjitha hapat e domosdoshme,
pér pérgjegjésingé e tij dhe me shpenzimet e tij, pér té
siguruar gé strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen,
ruhen dhe mirémbahen. Al do té& jeté pérgjegjés pér
sigurimin, me shpenzimet e tij, ndricimin, siguring, skermeén
dhe pajisjet e sigurisé te cilat jané té& nevojshme pér
zbatimir: e duhur té detyrave ose qé& me arsye mund té
kérkchen nga Autoriteti Kontraktues

Ndérhyrja
trafikun

me

14.1

Kontraktuesi do té sigurojé gé punimet dhe instalimet nuk
shkaktojné déme, ose pengojné trafikun né, lidhjet e
komunikimit t& tiila si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe
aeroporie. Ai, né vecant:, do té marré parasysh kufizimet ne
peshé kur zgjedh rrugét dhe automijetet.
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142 Coo masé te vecanté t& cilén Kontraktuesi e |
konsideron té nevojshme, ose éshté kérkuar nga Autoriteti
Kontraktues me qéllim t& mbrojtjes apo pér t& pérforcuar
pjesét e rrugéve, urave, do té bartet ne shpenzime té
Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato
kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet té njoftojé
Autoritetin kontraktues pér cfarédo masa té vecanta gé ai
synon t& ndérmarré para se kryej ato. Riparimet e démit te
shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo
pajisieve do té jeté né shpenzime té Kontraktuesit

Tatimi

15.1

¥ Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe
detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosoves.

¥ Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore
konsiderohet se jané pérfshiré né cmimin e kontraktuar
*Menaxheri i Projektit do té& harmonizejd c¢mimin e
kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para
dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit té vértetimit té
pérfundimit té punéve.

*Menaxheri | Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢cmimit
té kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve dhe/ose
ngrities se detyrimeve doganore né qofte se kio ka
ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé kontrakiuesi.

Fillimi i punéve

17.1

*Kontraktuesi do t& filloj punét brenda 5 dite nga
nénshkrimi i kontratés.

*Kontraktuesi do té ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me
Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té kryhen né
pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i
pérditésuar me miratimin e Menaxherit té Projektit,
Kontrata hyné né fugi diten e nénshkrimit té paléve dhe si
dité zyrtare pér filim t& punimeve do te konsiderohet dita
kur Menaxheri jep urdher per fillimin e punimeve. Kontrata
hartohet né 3 kopje origjinale.Vendimi mbi caktimin e
Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet té hartohet
menjéheré pas nénshkrimit té kontratés por asesi pas
fillimit t€ punimeve

Data e pérfundimit e té gjitha Punéve do té jeté [25] dité.

Zgjatja e periudhés sé
ekzekutimit

18.1

*Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té ketd
vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé  Autoritetin
Kontraktues se ka pér qéllim té béjé kérkesé pér zgjatie té
periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té
drejté. dhe i jep Autoritetit Kontraktues té& dhéna
gjithépérfshirése ashtu gé t& mund té kontrollohet kérkesa.
* Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2
Autoritett Kontraktues do ti lejojé me shkrim Kontraktuesit
kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése mund té
arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive,
ose ta informojé Kontraktuesin gé& nuk i éshté dhéné e
drejta pér zgjatje té periudhés,

Démet e likuiduara

19.1

Démet e likuiduara pér té gjitha Punét jané
Nése Ofruesi i punéve me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'

realizojé ndonjé ose té gjitha punét brenda limiteve
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kohore 1€ specifikuara n& kontratd Autoriteti
kontraktues,pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera t& tij sipas kontatés, do té keté té
drejté,pér secilén dité gé kalon ndérmjet skadimit &
periudhds s& kontratés dhe datés aktuale &
pérfudnimit,t'i marré démet e likuaiduara té barabarta
me 0.25% né dité t& vlerés sé punéve té pa kryera deri
né njé maksimum prej 10% té vlerés totale té porosisé..
Autoriteti Kontraktues mund & zbres démet e
likuiduara nga pagesat pér shkak té Kontraktuesit.
Pagesa e démeve té likuiduara nuk do té ndikoj né
detyrimet e Kontraktuesit. Me propozimin e
Menaxherit t€ Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit
Operatori Ekonomik futet né penale nise ka tejkalim t@
ditéve. Nése ka tejkalim té ditéve dhe Operatori
Ekonomik nuk &shté fut né penale atdheré Menaxheri
duhet té jap njé arsyetim dhe do té jeté pérgjegjés pér
mos fute né penale

Regjistri i punés

20.1

20.1 Njé regjistér i punés do t&, mbahen né vend-punishte
nga ane e Kontraktuesit, i cili do té mbaje té& paktén
informacionin e méposhtém:

a) kushtet e motit, ndérprerjet e punés qe detyrohen nga
moti me shi, orét e punés, numrin dhe llojin e
punétoréve té punésuar né vend-punishte, materialet e
furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisiet jo né gjendje
pune, testet e kryera né vend, mostrat e dérquara,
rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne
Kontraktuesit;

b) deklaratat e holldsishme t& t& gjitha elementeve sasiore
dhe cilésore té punés sé béré dhe furnizimet e
dorézuara dhe té pérdorura, té afta pér tu kontroliuar
né vend-punishte dhe t& réndésishme né llogaritien e
pagesave ge duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne

progres, duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues

dhe té bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose
pérfagésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do té
komunikojé piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né
afat prej 15 ditésh pas datés né té cilén jané regjistruar te
dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktues
déshton qe té nénshkruajé ose té paragesé piképamjet e tij
brenda periudhés sé& lejuar, do t8 konsiderohet se

Kontraktuesi pajiohet me shénimet e paragitura né

regjistér. Kontraktuesi mund té shqyrtojé regjistrin e punés

né ¢do kohé dhe mund, pa hequr dokumentin, té béjé ose
te marr njé kopje té shénimeve t& cilat ai i konsideron té
nevojshine pér informacionin e tij.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé

Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér té

mbajtur regjistrin e punés né ményrén e duhur

Origjina dhe cilésia e
punimeve dhe
materialeve

21.1

Punét, komponentét dhe materialet do t& jené né pérputhje
me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do té mbahen
né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér qélfime
identifikimi gjaté gjithé periudhés se realizimit
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Inspektimi dhe
testimi

22.1

*Autoriteti Kontraktues do té eméroj “Menaxherin e
Projektit”, , i cili do té jeté pérgjegjés pér mbikéqgyrien e
ekzekutimit t& punéve gjaté téré kohés, duke filluar qé
nga ditz e paré e fillimit t& punéve e deri né skadimin e
periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim
tek Autoriteti Kontraktues.

* Qéllimi i mbikéqyrjes ashté té kontrollojé cilésing e
punéve dhe cilesiné e materialeve té pérdorura né pajtim
me specfikimet teknike t& réna dakord.

inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi
mbikqyrés  sa heré gé kjio  shihet e
nevojshme.Shpenzimet pér testetimet e para i kryhen
Punékryrési, ndérsa herave tjera (kur Organi
mbikqyrés nuk &shté i kénaqur) kryhen nga Autoriteti
Kontraktues.

Pagesa

24.1

Té gjithe pagesat béhen né euro

Pagesat qge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga
Kontraktuesi do t& béhen né llogaring bankare t& dh&né né
Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e
plotéson Kontraktuesi. | njéjti formular, gé i bashkéngjitet
kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar
ndryshimet né llogaring bankare.

. pasi t& dorézohen dokumetat mé té domosdoshme pér
pagesé tek Zyrtari pér pagesé dhe arkivim. Pérgindja % e
pageses pér punét e kryera do té caktohet nga Menaxheri i
Projektit

Paramasa dhe
Parallogaria

25

Paramasa dhe parallogaria duhet t& pérmbajné pajisie pér
ndértim, instalim, testim, dhe punén e komisioneve ge
duhet té& kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe
parallogaria pérdoret pér té llogaritur cmimin e kontratés.
Kontraktuesi do t€ paguhet pér sasiné e punés sé kryer né
normén e Paramasés dhe Parallogarisé pér cdo artikull.

25.2 Né rast té kontratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit
duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢cmim pér punét e kryera
nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret
pér monitorim dhe kontroll té kryerjes sé aktiviteteve né
bazé té 1€ cilave Kontraktuesi do té paguhet. Nése pagesa
pér Materiale né vend punim do té béhet vec e veg
Kontraktuesi do té tregoj shpérndarjen e Materialeve né
vend punim vegmas né Pérshkrimin e Aktivitetit.

Parapagimi

26.1

N/A

Mbajtja e Parasé

27.1

Shuma e parave té mbajtura éshté: Shuma e parave t&
mbajtura &shté: 10% e vlerés sé kontratés do jet sigurim
bankar pér gararntimin e punimeve

Vértetimet e pagesés

*Menaxheri i Projektit do ta kontrollojg punén e kryer té
kontraktuesit pér t& vértetuar cilésiné e punés dhe vérteton
shumén qé duhet t'i paguhet kontraktuesit,

*Vlera e punés sé kryer do té pércaktohet nga Menaxheri i
Projektit

*Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:
C. NE rastin e Kontratés sé Paramasés dhe

Kontrata nr.064/2021




Paraliogarisé, vlerén e sasisé sé punés né
Paramasé dhe Parallogari gé éshté pérfunduar;
ose

d. Ne rast té kontratés paushallé, vlera e punés sé
ekzekutuar do t& pérbgj vierén e aktiviteteve té
pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

© Viera e punés sé pérfunduar pérfshin vierésimin e
ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim

Shkaget

pér

kompensim

30.1

Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:
(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé té
vend ndértimit data e posedimit e specifikuar

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné Hogari
pér kété, ose vonchet apo nuk i jep skicat (vizatimet,
specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e
punéve té kontraktuara né afatin e caktuar si né kontrate,
{c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin gé t'i
zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare, e cila
mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjerg, autoritetet publike, shérbimet
komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné vonesé
apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet.

() Menaxheri i Projektit pa arsye té justifikuar vonohet né
léshimin e vértetimit pér pérmbushje té kontratés.

(9) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve
té punéve té kontraktuara té cilat pengesa nuk jané pér
shkak té joprofesionalizmit té Kontraktuesit.

Konfiskimi i
sigurimit te
ekzekutimit

30.5

30.6 AK do té konfiskoj sigurimin e ekzekutimit né situatat
e méposhtme:

a) Né rast té shkeljes sé kontratés sé nénshkruar, e
cila shkakton déme materiale pér AK dhe/ose
kérkon & AK té shkakto] shpenzime té
konsiderueshme né pérfundimin e kontratés sé
tilig; ose

b) Pér shkelje t& kontratés sé nénshkruar shumé
punétore, nén-kontraktues dhe/ose furnizues
kané mbetur té pa-paguar,

30.7 AK para se té filloj] procedurén e konfiskimit té

OF pér ¢do déshtim té supozuar me kontraté dhe té jep
OE kohé té mjaftueshme pér korrigjim té déshtimeve &
tilla. Déshtimi | OF pér té korrigjuar, né kohg, déshtime t&
tilla t& supozuara do té rezultojé né procedurén e
konfiskimnit.

30.8 Konfiskimi i sigurisé sé ekzekutimit, nuk e ndalon
autoritetin kontraktues té kérkojé zhdémtimin shtesé qé
rrjedhin nga kontrata dhe, po ashtu, nése siguria e
ekzekutimit éshté me vleré meé té larté se démet nga
shkelja, autoriteti kontraktues duhet t'i rik-thejé
diferencén.

30.9 Autoritetet kontraktuese nuk do té kufizojné né
dokumentet e tenderit diskrecionin e tenderuesve gé té
paraqgesin sigurimin e performances né cilendo nga
format e pércaktuara né nenin 30.5 té kétyre rregullave
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dhe Udhézuesi Operativ. Cdo dispozité gé kufizon formen
né té cilén sigurimet e tilla mund té dorézohen pérveg

atyre té referuara né nenin 30.5, do té konsiderchet e
paviefshme.

Pavarésisht nga neni 63 i LPP-s&, sigurimi i ekzekutimit
duhet té jeté i pakushtézuar. Pér qéllimet e mésipérme, fiala
“pakushtézuar" do té thoté njé garanci e zbatueshme me
kérkesé dhe se nuk duhet té keté ndonjé kusht ose kérkesé
pér ndonjé déshmi t& pérfshiré né sigurimin e ekzekutimit
pérveg njé kérkese gé Autoriteti Kontraktues duhet té ofroj
njé dokument qé tregon qé ka ndodhur shkelje gjaté
implementimit te kontartes. Si mjedhoje nuk ka nevojé té
metejshme gé autoriteti kontraktues t& vérteto] shkeljen N&
mbéshtetje té nenit 63, paragrafi 5, t& LPP, kérkesat pér
kualifikimin e léshuesve t& sigurimit té ekzekutimit, sic
éshté percaktuar né dosjen e tenderit, do té jené jo-
diskriminuese, nuk do té kérkojné nga léshuesi gé té keté
njé biznes né njé vend té vecantg, dhe né cdo rast do té
kufizohet vetém né kriteret gé jané té lidhura drejtpérdrejt
me sigurimin e stabilitetit financiar dhe besueshméring e
kétyre institucioneve

Parimet ¢ pérgjithshme

31

Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues
me géllim té pranimit té pérkohshém ose final do té béhet
né prani té Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do
té jeté pengesé pér verifikimin me kusht gqé Kontraktuesi te
jete informuar  prej t& paktén 30 ditéve para datés sé
verifikimit

Testet pér
pérfundimin

321

*Punét nuk do té pranohen deri sa te jene kryer verifikimet
dhe testet e caktuara ne shpenzime t& Kontraktuesit.
Kontraktuesi duhet t& njoftojé Autoritetin Kontraktues pér
datén ng té cilén verifikimi dhe testet té tilla mund té
fillojné.

“Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet,
nése kérkohet, té shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés s& Autoritetit
Kontraktues, pérndryshe kjo do té béhet pas njoftimit té
duhur né shpenzime té Kontraktuesit, me urdheér té
Auteritetit Kontraktues

Punét shtesé

322

Do té ecet me proceduré pér puné shtesé nése
paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrési dhe
ZKA-ja.

Dorézimi i
dokumentave

324

Zyrtari pér pagesé para se t'i kryej pagesat duhet t& bindet
se ju kar.é ofruar t& gjitha dokumentet si: Plani i
menaxhimit t& kontratés, aktvendimet, procesverbalet,
raportet, situacionet pér punét e kryera, faturat, atestet pér
materialet e pérdorura, shkresat, fletét e ditarit té punés,
arsyetimin pér tejkalimin e ditéve kalenadrike, sigurimet, etj,
né té kundérten e meré péfgjeg}ésiné. Poashtu obligohet
qé dokumetet e kérkuara nga auditorét pér auditim ose nga
palét shietérore t& interesuara tju ofroj sa heré gé ata kané
nevojé.Njé kopje e faturés, raportit té pranimit dhe
kontratés pas pérfundimit té projektit duhet té dorézohen
tek Zyrtari pér rexhistrimin e pasurisé,

Informaté shtesé

33.7

Kontraktuesi e ka pér obligim ta vendos PANON né hyrje
dhe dalje t& punishtes né madhésiné standarde, ku do té
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perfshihen, titulli | projektit, investuesit dhe
punékryerési shuma financiare e projektin si dhe afati pér
kryerjen e punimeve.

Pérgjegjisia mbi
Defektet

34.5

Periudha garantuese e defekieve éshté 71095 dité ose 3
vite

Po ashtu pér sigurimin e cilésisé se punéve, Operatori
Ekonomik pas pranimit teknik duhet te ofroje garancion
bankar pér sigurimin e punéve 10 % nga viera e kontratés,
né kohéuzgjatie 3 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligimi
se defektet e paragitura gjaté afatit garantues do ti sangjé
né kohén sa mé te shkurtér dhe pa asnjé kompensim, Né té
kundértén pajtohet se AK ato déme do ti sanojé me tjetér
OE dhe té njéjtat shpenzime do ti faturojé Kontraktorit g@
ka dhéné kété deklaraté mbi garantimin e punéve. Nese
jane grup Obkjo deklarate epet né emér té liderit té
konzorciumit

Shkelja ¢ kontratés

36

1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shiyejé

ndonjé riga obligimet e veta me kontrate.
36.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e
démiuar do (€ ket té drejté pér keto kompensime:

a) démet; dhe/ose

b) ndérprerjen e kontratés.
36.3 Pervec masave té sipérpérmendura, mund té jepen
demshpérblime. Ato mund té jené;

a) déme té pérgjithshme; ose

b) déme té likuidueshme.
364 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé
rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
té zbatohen duke u zhritur nga shumat q& duhet ti
paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga
siguria

Shképutja e kontratés

37

Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té shképus
Kontratén né gofté se pala tjetér shkakton njé shkelje
themelore té Kontratés.

37.2 Shkelja themelore e kontratés do té pérfshijné, por nuk
do té kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené
e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e punes si dhe pa
autorizim 1€ menaxherit t& projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té
justifikuar té ndérpresé apo pezullojé aktivitetin e punéve
té kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose
marréveshjet e arritura mbi  pagesat pér shkak té
kontraktuesit pér kosto té vonesés;

¢. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo
hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri | Projektit, nuk
paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga
data e certifikatés sé Menaxherit t& Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se meos korrigjimi i
defeliteve éshié shkelie e kontratés dhe Kontralcuesi
nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditéve té pércaktuara
nga ana e Menaxherit té Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér
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numrin ¢ ditéve pér té cilat shuma minimale e démeve &
likuiduara mund té paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje t& kontratés
pér raste té tjera nga ato t& parapara me Nenin 372,
Menaxheri | Projektit do té vlerésojé nése shkelja materiale
e kontratés paraget bazé pér shképutje té kontratés.

37.4 Nése pér shkak té fajit té palés sé treté krijohen
rrethana  emergjente  objektive dhe kjo e pengon
permbushjen e detyrimeve té kontratés, Menaxheri |
Projektit me pélgimin e Kontraktuesit do t& pérfundoj
vazhdimésind e pérmbushjes sé punéve sa mé pare gé
éshté e mundur. Menaxheri i Projektit do t& béjé vlerésimin
e punés sé kryer pjesérisht, do t& kérkajé nga kontraktuesi
té largohet nga zona e punés dhe ta éné até né njé gjendje
té  miré, Menaxheri 1 Projektit duhet t& paguajé
kontraktuesin pér punét e kryera deri né momentin e
marrjes sé njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 Né qgofte se kontrata shképutet, Kontraktuesi do té

ndérpres punén menjéherg, do té siguroj vend punimin

dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga

pérfundimi i periudhés sé njoftimit

Pagesa pas shképutjes | 39.1 Pérgindja qé do té zbatohet pér vlerén e punéve qé nuk
s€ kontratés jane pérfunduar, qé pérfagéson koston shtesé té Autoritetit
Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve, éshté plus 10 % e
vierés sé kontratés ase nése démi éshté i madh deri né
vlerén e pérgjithshme té kontratés. Poashtu nése kontrata
ndérpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atéheré
Menaxheri jep urdhér pér pagesé pér t& gjitha punét e
kryera dhe té papaguara
Prona 40 Té gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend
punim, impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do té
konsiderohen t& jené proné e Autoritetit Kontraktues nése
Kontrata nderpritet pér shkak t& gabimit t8 Kontraktuesit.
Zgjidhja miqgésore e | 42.2 Té gjitha mosmarréveshjet do t& tentohet ge te zgjidhen
mosmarréveshjeve ne ményre migésore nga Projekt menaxheri |
kontratés, personat pérgjegjés te  Autoritetit
Kontraktues, Zyrtarin pérgjegjés te prokurimit si
dhe personave pérgjegjés te autorizuar nge Kryersi i
sherbimeve.
Zgjidhja ¢ | 43.1 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin
mosmarréveshjeve gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk eshté e
el procedurs mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do @
gjyqésore

dorézohet né Gjykatén Kompetente né Prishting né pajtim

me ligjin e Kosovés |
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PJESA IV E KONTRATES: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT
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Komparia ¢ Sigurimeye ShA /nsurimos Company 1.5.. Giithcka qe duhet ta kenj

Deklaraté e Garantuesit
SIGURIA E EKZEKUTIMET

Pjesé perbérase e Polices me Nr. 102561

- Pér Kuvendi Komunai-ﬁi:iiﬁiq
{Emai*Autoritetit Kontrakiues” y
N& emeér té Hysen SopaB..
{emii dhe adresae “Operqlofiﬁkmmmk“xme e 1biznesit né vazhdim Operaraton Ekonotiik)
Titulli i aktivitetit t€ prokurimit: Shtépizat pér sheshe né Obilig -Ri tender

Nr. prokurimit; OB614-21 -7631-5-2-1 , Nr. brerdshém: 614 21 04 521

Garancion me kérkesé té pars

Deriga Operatori ekonomik Hartécekur, ka ndérmarra veprimet per té dorézuar njé siguri te
ekzekutimit duke iy referuar dosjes s tenderit me numér ta prokurimit té lartécekur ts dérguar nga
autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron t& depozitoj garancing ne shumén e saktésuar ne dosjen e tenderit,
dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kéte garanci. 7

a. Autoriteti kontraktues konstaton ne baze t& deshmive ta vertetuara objeklivisht se operatorn
- ekonomik ka déshtuar 9e 1& ekzekutojé kontraténe o nenshkruar dhe kjo i ka shkaktuar
autoritetit kontraktues déme substanciale dhe/ose shpenzime t& méadha per mbylljen o
Kontrates né fialg, dhe: ' :
b. Operatori ekonomik Ka déshtuar ge te.ekzeimmje.kanfratén € nénshkruar dhe si rezultat i saj
kané mbet pa u paguar ShUmE punétoré, nénkontraktors dhe/ose furnizues te materiajeve

Pagesa né shumén e limituar prej 3,000.00€ SIC éshté (artcekur, pa pasur nevojé té vertetoni a po te
-~ tregoni arsyet ose shkaget e kérkesés tuay, apo par shuman e specifikuar kety,

Ko siguri vien 90 dité kalsndarike prej 18.05.2022 deri mé 16.08.2022

Data leshimit: 18.05.2002
Nénshicrimi dhe vula e garantuesit
[l
; NG LA S .
g B A\
Ky garancion i nenshirohet ffegutiave uniforme pér garancione (URDGY, botim 2010, Publikimi Icc NP, 758,

s

LSIG" Sta Prishing: Adresa: Ry, THinge ismaiara
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! CERTIFIKATE E REGJISTRIMIT

CERTIFIKAT O REGISTRACLI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

811042811

Numri Unik identifikues / Jedinstveni Matiéni Broj / Unigue Identification Number

Hysen Sopa B.l.

Ernri hiznasit / Naziv biznisa / Name of business

N.N.SH. "EMSA"

Emri tregtar / Trgovatko ime / Commercial name

Lioji biznesit: Biznes individual
Poslovni tip: Individualnoe preduzede
Business type: individual husiness
1 Adresi Brigada 123
= Adresa: Suhareka o
i Address: Suhareké

Cata e regfistrimit:
Datum registracije: 15/01/2015
Date of registration:

15/04/2019 \R’W\ oy QL(.A)L.

Data / Date / Datum Nénshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.. 10018872
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L %
Autariteti Kontraktues ©  0OB613-21-7631-5-2.1
Projekti:  Shtépirat pér sheshe né Obilig-Ri-tender
Mumri | prokuruingt; 814 21 064 521
PLANT DINAMIK 25 DITE PUNE i

FERSHKRIMI

Nr.iShtépizat pér sheshe né Obilig-Ri-tender

Data 22.10,202%
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Vendim pér caktimin e projekt menaxherit

Kompania: N.NL.SH EMSA
Nr F: 811042811

Merr vendim qé té caktoj projekt menaxher:

Ing. Lumturije Ahmeti pér projektin me titull:

Shtépizat pér sheshe né Obilig-Ri-tender

Me numer té Prokurimit: OB614-21-7631-5-2-1
MNumri | brendshém 614 21 064521
Autoriteti Kontraktues: KUVENDI KOMURNAL - OBILIQ

Ing. Lumturije Ahmeti

Data: 22,10,2021
Vendi Suhareke
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PJESA C: FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numér té Prokurimit: OB614-21-7631-5-2-1

Titulli i kontratés: Shtépizat pér sheshe né Obiliq-Ri-tender

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshté

nénshkruarit, deklarojmé gé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat e

saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t€ dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore té paraqitura,

pa rezervé apo kufizim:

1 Shtépizat pér sheshe né Obilig-Ri-tender

3. Cmimi total i tenderit &shté: 30 000,00 EURDhe né fjalé [shéno ¢mimin e tenderit né fialé Euro]

4. Ky tender éshté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale pér dorézim té

tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmé njé siguri té ekzekutimit para

nénshkrimit t€ kontratés

5. Ne e b&jmé keété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet) si partner né

konsorcium t€ udhéhequr nga [shéno emrin e udhéheqésit]. Ne konfirmojmé gé nuk jemi duke

tenderuar pér t€ njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se

t€ gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané € detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se

partneri kryesor €sht€ i autorizuar té obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér té

secilit anétar qé realizimi 1 kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e partnerit

kryesor, dhe se t& gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané té obliguar t& mbeten

né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e

mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé gé t&

gjitha informatat e pasakta ose jo té plota té cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund té kené si

rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera té financuara nga BKK

8. Theksojmé qé Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar té vazhdojé me kété ftesé dhe qé e

rezervon té drejtén pér té€ dhéné vetém njé pjesé t€ kontratés. Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj
nesh nése e bén kété.
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PARAMASA PER SHTERIZAY
§ Njisin ; Sasin € mimi j Shuma
1 PUNET E DHEUT S : ) ' i
Furnizion e material, ponini, transpostinsi dhe montin § shidpeave, Shigpizat duhel té B
prsohien nga matenalet ¢ specifikuarg ne plrshirim tekn b dhe 66 detaler ¢ bashkangitura
stodhie nje shigpiz dubet 1 kete 2 shankerica me nga 4 Karmike, N¢ pozcion duher
péelshiher eidhe demontime, ranspurtimi. depommi dert né depon ¢ cakiuwr npa AK si dhe
transportimi dhe romontmn 1 tvie ué sheshel o Qytett muntmumi 3 hed né funksion @
argankamit 16 pamsreve. Lokaooni né 1@ cilin deponohen cakivhet nga AR (okaciont do
1 jeté brenda Ovients
Veregjije
- komstruksiond @ shuepizave dubet 1@ pusohet 08 ménvre e e jeie fehie 1 demoniueshiém
i dhe s pleshitrshen pér transporom Cope 10.00 300000 ¢ G O00.06
* NE pozicion dubet 1€ perfabibien 16 gpitha PUREE tiera & sapavaparn pé funksionalizinin ¢
ploté (& shigpizave
* Gjate denntimt dhe wontimn duliet pasur patasysh qu ook Jejohet demtin § pllakave i
shesheve apo invenarit pargiellés. MNe rast 1€ demtimit sanimi duhet € béhat npa
punékryest spe AK ¢ keven vel Keid sanum mtreps shpenzimer 1 bt pali ¢ cla ka b
Rt déatim
+ Nése pgid demontimii, transporiunit apo depomimid démtchen shigpieal homping
puntkryese dulict B nparos dert né giendjen fillestare
Pataldic 3 L;tm!(ls} &

Vrgjigje:

Té giithe conimet e specilikuara it tendor dubst 16 thuklarobmn nk Eowo €]

shitnuar pas aenirit 4 dyte 12} sk tlo 18 owerret pér Dazk nd liogaritje té vieriis 8@ olectis , olerta » I do 8 konsideralnt & P plirgiegdshme

M oot 6 partstuben 1@ gjitha taksal o aplikaars re Knsove duke Hogaritur el tv stk

Cperatonit Ekonomik me Grime Jonormatishl (6 ulis da 16 slintin shat auomatikisht gjal procesit (3 viscdsmit 5 ofertivs,

HEse pulodin ndonj gebim nb plotesimin & paramases AR muk snbane pergjegiie:

S | ofertuar iejohel b 18 shenohet me maksimom dy {2} nunira pas peases dhpsiore. Cibo aumiir s

Identifikin i speratarit ekonomik (oe]

Bz b kompanist:

NN SH EMNA

Adresa ¢ ploté

Buogada i23 Suburcke

ﬁ?rful;i‘swr ng

Fanri dlie mbienei ¢

Hysen Sapu

Porita

Proyior

Nenshkrimi:

data:

Yela
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PJESA V E KONTRATES:

IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTESI | LLOGARISE
Emri HYSEN SOPA BI
Adresa BRIGADA 123
Qyteti THERANDE
Kodi Postar 23000
Kontakti HYSEN SOPA
Telefoni 049770083
Fax
E-mail nnshemsa@gmail.com
Numrii TVSH 330254417

BANKA

Emri HYSEN SOPA BI
Adresa BRIGADA 123
Qyteti THERANDE
Kodi Postar 23000
Shteti KOSOVE
Llogaria Bankare 20-25-0001027398-97
IBAN (opcionale)
BIC (Opcionale)

SHENIME:

VULA E BANKES + NENSHKRIMI i
PERFAQESUESIT TE BANKES (Té

dyja té obligueshme)

DATA + NENSHKRIMI i MBAJTESIT

TE LLOGARISE: (e obligueshme)




AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, RR.ADEM JASHARI, 15000, OBILIQ,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: OB614-21-7631-5-2-1

Nr i brendshém: 614 21 064 521

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Hysen Sopa B.1., Brigada 123, 23000, Suhareké, Kosové
E-mail: nnshemsa@gmail.com

Personi kontaktues: Hysen Sopa

Telefoni: 049770083

Faxi: /

Numri fiskal: 811042811
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