



Republika e Kosovës - Republic of Kosovo - Republika Kosova

Komuna Obiliq- Obiliq Municipality-Opština Obilič



KOMUNA E OBILIQIT

ZYRA E PROKURIMIT



REPUBLIKA E KOSOVES
KOMUNA E OBILIQIT-OPŠTINA OBILIC
DREJTORIA E ADMINISTRATES PËRGJITHSHME
UPRAVA OPŠTE ADMINISTRACIJE



Dalës-Izlazna

Nr. XIII-69
Br.

Data 24.05.2018
Datum

OBILIQ-OBILIC

K O N T R A T Ë

Nr.:016/2018

Nr	Titulli I Projektit
	RREGULLIMI I FUSHAVE SPORTIVE NË FSH.MILLOSHEVË,SH.F.U IBRAHIM RUGOVA,FSH.DARDHISHTË

Maj/2018
Obiliq

PJESA B: KONTRATA I & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

-KOMUNA E OBILIQIT-zyra e prokurimit Rr. „Adem Jashari”15000- Obiliq (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik:"JETMIRI"SH.P.K.; N.N.Projektuese" G- ENG ", Xh. dhe Fehmi Lladrovci, 13000, GLOGOC NRB. 71186458 NRF. 601293137 Përfaqësuar nga: Ramiz Heta drejtor

(në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e

TITULLI I KONTRATËS: - Rregullimi i fushave sportive në fsh.Milloshëvë,SH.F.U Ibrahim Rugova,fsh.Dardhishtë

me numër identifikues: **OB614-18-2245-5-2-1 & i brendshëm : 614 18 016 521**

Numri i kontratës:016/2018

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve për : Lënda e kontratës ka të bëjë: Me punë përgatitore, punë të gërmimit, transportit të materialeve dhe të ngjashme, punë ndërtimore dhe punë të asfaltimit, nga ana e Kontraktuesit sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertes financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Vendi i kryerjes së punimeve është në. **Milloshëvë,SHF,,I.Rugova dhe në fsh.Dardhishtë**
Fillimi i realizimit të kësaj kontrate do të bëhet nga data e dhënjes së lejes për fillimin e punimeve nga zyrtari përgjegjës i autoritetit kontraktues,ndërsa afati kohor për përfundimin e punimeve është sipas planit dinamik prej **100 ditëve** nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve,i cili do të konstatohet sipas ditarit të punës

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **94.921,65€** (nëntë, katër ,nëntë, dy,nji **euro 65/100**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Marrëveshja e kontratës;

¹ Para nënshkrimit të Kontratës "kjo Draft Kontrate" duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit përkatës të prokurimit

- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [[angleze][shqipe][serbe]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

<i>Për Autoritetin Kontraktues</i>		<i>Për Kontraktuesin</i>	
Emri:	<i>Sherif Hoti</i>	Emri:	Ramiz Heta
Pozita:	<i>Zyrtari përgjegjës i Prokurimit</i>	Pozita:	<i>Drejtor</i>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	<i>24-05-2018</i>	Data:	<i>24-05-2018</i>
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkomporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të sigurojë se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyt e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në

ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmerret para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjëherë nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrë të duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli

që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumata e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumata që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jetë informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punën, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Majeure" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Majeure dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Majeure, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Majeure, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejtë që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës: 9.492,17€ me afat të vlefshmërisë prej 130 ditë
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit	10.2	Ofruesi i Punëve do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do të sigurojë Autoritetin Kontraktues dhe Menaxherin e Projektit kundër, çdo kërkesë për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ofruesi i Punëve, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tij. Ofruesi i Punëve do të jetë tërësisht përgjegjës për dëmet eventuale në pronën,. Çdo dëmtim i shkaktuar do të korrigjohet nga ofruesi i Punëve në shpenzime të veta. Ofruesi i Punëve duhet të sigurojë që i gjithë stafi i tij, i cili kryen shërbimet, janë të siguruar plotësisht dhe kane përgjegjësinë për ndonjë dëm nga ta.
	10.3	Kontraktori është përgjegjës për aplikimin e ligjeve për mbrojtje në punë të punëtorëve të tij përveç tjerash edhe duke : - bërë sigurimin e zonave të punës për kryerjen e punëve në mënyrë të sigurt - duke u siguruar në gatishmërinë profesionale të punëtorëve, - duke u siguruar në përdorimin e drejt të veglave dhe mjeteve adekuate dhe funksionale nga punëtorët, - duke obliguar punëtorët që të mbajnë uniformat e kompanisë (uniforma duhet identifikuar kompaninë) si dhe rrobat e punës dhe mjetet mbrojtëse në punë si : rrobe pune, helmata, këpucë adekuate

		<p>varësisht nga natyra e punës dhe stina, syza mbrojtëse, dorëza pune ...etj.</p> <p>- nga bartja e uniformës lirohet vetëm menaxheri kryesor – drejtori i kompanisë dhe askush tjetër nga punëtorët e kompanisë,</p> <p>varësisht nga natyra e punës të angazhoj punëtorë me kualifikime adekuate, njohuri dhe përvojë të duhur për kryerjen e punëve të nevojshme</p>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i>; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i>; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i>; (d) dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i> <p>Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Kontraktuesit, Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Kontraktuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre</p>
Programi	12.1	<p>Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 brenda 2 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës dhe ta dorzojnë në zyren e prokurimit Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.</p>
	12.2	<p>Periudha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik.</p> <p>Pagesat kryhen ashtu si raporton Organi mbikqyrës, pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për</p>

		kualitetin e punimev{për eliminim e të metave} në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë Data e fillimit do të jetë 3 – 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryerësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit. Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Ixhinieri i OE në vendpunishte, Komuna ka te drejten t'i jap urdhresen e fundit per nderprerje te kontratës.Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me te domosdoshme ne vendpunishte/
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë [100] ditë. <i>Nga fillimi i punimeve</i>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë Nëse Ofruesi i punëve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë,Autoriteti kontraktues,pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë,për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit,t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0.25% në ditë të vlerës së punëve të pa kryera deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të porosisë.. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim dhe do të jetë përgjegjës për mos futje në penale.
Regjistri i punës	20.1	20.1 Një regjistër i punës do të, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm: a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje

		<p>pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;</p> <p>b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.</p> <p>20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopjetë shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.</p> <p>20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur</p>
Inspektimi dhe testimi	22.1	<p>Menaxheri i Projektit është Autoriteti Kontraktues do të emëroj “Menaxherin e Projektit”, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi mbikqyrës sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Organi mbikqyrës nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues. <p>-Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.</p> <p>-Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.</p>

Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <i>Parapagim nuk do të ketë</i>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: Shuma e parave të mbajtura është: 10% e vlerës së kontratës do jet sigurim bankar për gararntimin e punimeve
Shkaqet për kompensim	30.1	<p>30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:</p> <p>(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit</p> <p>(b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.</p> <p>(c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.</p> <p>(d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.</p> <p>(e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.</p> <p>Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit</p>
Mbikëqyrja	32.1	Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasësave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave.
Punët shtesë	32.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	32.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	32.4	Zyrtari për pagesë para se t'i kryej pagesat duhet të bindet se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera, faturat, atestet për materialet e përdorura nëse ka, shkresat, fletët e ditarit të punës, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike nëse ka, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.

Arkimi i dokumentave	32.5	Zyrtari për pagesë dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit dhe kontratës pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen tek Zyrtari për rexhistrimin e pasurisë.
Hyrja në fuqi	33.6	Kontrata hynë në fuqi 3-5 ditë pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe --- -Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve dhe një kopje të dorëzohet në zyren e prokurimit. Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtrihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plani i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Informatë shtesë	33.7	Kontraktuesi e ka për obligim ta vendos PANON në hyrja dhe dalje të punishtes në madhësinë standarde, ku do të përfshihen, titulli i projektit, investuesit dhe punëkryerësi.
Dorëzimi i dokumentave	33.8	Zyrtari për pagesë para se t'i kryej pagesat duhet të bindet se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera, faturat, atestet për materialet e përdorura nëse ka, shkresat, fletët e ditarit të punës, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike nëse ka, sigurimet, etj, në të kundërten e marrë përgjegjësinë.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1095 ditë ose 3 vite Po ashtu për sigurimin e cilësisë së punëve, Operatori

		<p>Ekonomik pas pranimit teknik duhet te ofroje garancion bankar për sigurimin e punëve 10 % nga vlera e kontratës, në kohëzgjatje 3 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligimi se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do ti sanojë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën pajtohet se AK ato dëme do ti sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do ti faturojë Kontraktorit që ka dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve. Nese jane grup OE,kjo deklarate epet në emër të liderit të konzorciumit</p>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	<p>Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara</p>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<p>Të gjitha mosmarrëveshjet do të tentohet qe te zgjidhen ne mënyre miqësore nga Projekt menaxheri i kontratës, personat përgjegjës te Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin përgjegjës te prokurimit si dhe personave përgjegjës te autorizuar nge Kryersi i punimeve.</p>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<p>Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës</p>

PJESA IV E KONTRATËS: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT



0012531

	012531
SIGURUESI	K.S. SCARDIAN J.S.C Adresa: Rr. Perandori Justinian 3, 10000 Prishtine, Kosovo
AGJENTI	Granit Shala Adresa: Drenas
I SIGURUARI	JETMIRI SHPK Adresa: Xh. dhe Fehmi Lladrovci , Glllogoc
NUMRI I BIZNESIT	71186458
NUMRI FISKAL	601293137
QËLLIMI I SIGURIMIT	Garanci e Kontratës
PËRFITUESI	KOMUNA E OBILIQIT
TITULLI I KONTRATËS	RREGULLIMI I FUSHAVE SPORTIVE NE FSH.MILLOSHEVE, SH.F.U IBRAHIM RUGOVA, FSH.DARDHISHTE
NUMRI I IDENTIFIKIMIT-PROKURIMIT	OB614-18-2245-5-2-1
TERRITORI I MBULIMIT	Republika e Kosovës
PERIUDHA E SIGURIMIT	130 ditë
SHUMA E SIGURUAR	9492.17 EURO
Nga:	2018-05-24
Deri:	2018-10-01
PRIMI I SIGURIMIT	52.21
TVSH 18 %	9.40
PRIMI +TVSH 18%	61.61
DATA E LËSHIMIT	2018-05-24 10:23:14

VËREJTJE: NR I BRENDSDHEM 614 18 016 521 KONZORCIUM : JETMIRI SH.P.K & N.N PROJEKTUESE G-ENG

Polica e sigurimit të Garancive është krijuar në bazë të Ligjit Mbi Merrëdhëniet e Detyrimeve Nr.04/L-077, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me datë 10.05.2012, gjithashtu sipas Rregullave dhe Rregulloreve të Aprovuara nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.Pjesë përbërëse e kësaj police janë Kushtet e përgjithshme, pyetësori i plotësuar dhe të nënshkruar dhe çfarëdo dokumenti tjetër i bashkangjitur me ma policën e sigurimit.

Kjo policë e sigurimit vërteton lidhjen e kontratës, dhe lëshohet nga Siguruesi në bazë të deklaratimeve dhe kërkesave të bëra nga i Siguruarit/përfaqësuesi i të siguruarit, i cili është përgjegjës lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e deklaratimeve të bëra prej tij.

Unë i Siguruarit/ përfaqësuesi i të siguruarit, deklaroj se i kam lexuar me vëmendje dhe i kam kuptuar kushtet e Kontratës së sigurimit, deklaroj se pajtohem me to, si dhe me të dhënat dhe përcaktimet e kësaj police sigurimi, dhe po nënshkruaj konform vullnetit tim të lirë, e të plotë.

I SIGURUARI

(emri, mbiemri, nënshkrimi)



SCARDIAN

(emri, mbiemri, nënshkrimi)

Për: KOMUNA E OBILIQIT
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

Në emër të: JETMIRI SHPK, Xh. dhe Fehmi Lladrovci , Gllgoc
(në vazhdim "tenderuesi")

VËREJTJE: NR I BRENSHEM 614 18 016 521 KONZORCIUM : JETMIRI SH.P.K & N.N PROJEKTUESE G-
ENG

Titulli i aktivitetit të prokurimit: RREGULLIMI I FUSHAVE SPORTIVE NE FSH.MILLOSHEVE, SH.F.U
IBRAHIM RUGOVA, FSH.DARDHISHTE

Numri i prokurimit: OB614-18-2245-5-2-1

SIGURIA E KONTRATËS

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **9492.17 EURO (NENTE MIJE E KATERQIND E NENTEDHJETE E DY EURO E SHTATEMBEDHJETE CENT)** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përbushja e njërit nga kushtet në vijim:


(a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivist se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe

(b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **9492.17 EURO** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen prej **2018-05-24** deri **2018-10-01**

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit:


SCARDIAN Sigurime
Rr. Perakdori Justinian Nr.3
10000 Prishtinë
Kosovë
2018-05-24 10:23:14





PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

Adresa	DRENAS
Qyteti	DRENAS
Kodi Postar	13000
Kontakti	RAMIZ HETA
Telefoni	044/894/836
Fax	
E-mail	Info.jetmiri@gmail.com
Numri i TVSH	330276445

BANKA	
Emri	TEB
Adresa	PRISHTINË - NJËSIA DRENAS
Qyteti	PRISHTINË
Kodi Postar	10000
Shteti	KOSOVË
Llogaria Bankare	20-24-0001122374-11
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:



pjesa C. FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Për: [KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ]
(në vazhdim të tekstit "Autoriteti Kontraktues")

Titulli i kontratës: RREGULLIMI I FUSHAVE SPORTIVE NË FSH. MILLOSHEVË, SH.F.U IBRAHIM RUGOVA, FSH.DARDHISHTË.

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të Prokurimit: < 614 18 016 521>. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

[Objekti i kontratës nuk është i ndarë në pjesë Lot]

[Çmimi i tenderit në shifra: [94.921.65] €]
Shëno çmimin e tenderit në shifra

Dhe në fjalë [manë katër manë dy mje ajashitë pesë] Euro]
Shëno çmimin e tenderit në fjalë]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej [60 ditë] nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. [Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës [10%], shëno vlerën ose përqindjen e sigurisë.
6. Operatori Ekonomik [dhe nënkontraktuesit tonë] kanë këtë nacionalitet: [Kosovë]
7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet], me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër

[Në rast të konsorciumit]

[Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga ["JETMIRI" SHPK]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësi e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës].

8. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Cjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të

gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrencë, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tiera të financuara nga BKK.

9. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	"JETMIRI" SHPK
ADRESA E PLOTE	DRENAS
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI & MBIEMRI	RAMIZ HETA
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	30/04/2018
VULA	

[Në rast Grupi Operatorësh ekonomik:]

	Emri (emrat)	Vend-ndërtim
Partneri 1*	"G - ENG"	PRISHTINË
Etj ... *		

* shtoni/ fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. Vini re që nënkontraktuesi nuk konsiderohet si partner për qëllime të kësaj procedure të tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të Konsorciumit:
 [RAMIZ HETA]

Nënshkrimi: [_____]

Vendi dhe data: [DRENAS, 30 PRILL 2018]

Vula e Udhëheqësit: _____



Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

I. FUSHA E SPORTIT DHE PARKINGU- DARDHISHTË

Parkingu ,Fusha e sportit-Dardhishte

PARKINGU					
I PUNËT PËRGADITORE					
1.1	Pastrimi i terrenit heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në hapshirë ku do të zhvillohen punimet, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipa Menaxherit të Kontratës.	m ²	200.00	0.10€	20.00 €
1.2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV te pjesa e parkingut pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament te parkingut. . Pjesa e mbetur e materialit të grryer duhet të transportohet deri në deponi në rreze prej 5 km, sipas udhëzimeve të menaxherit të kontratës.	m ³	23.00	0.50€	11.50 €
1.3	Zhvendosja e drunjeve dekorativ dhe mbjellja e tyre.(duke perfshir hapjen e gropave pa i demtuar rrenjet ose drunjet)	cope	4.00	10.00€	40.00 €
					71.50 €
II PUNËT E BAZAMENTIT TË PARKINGUT					
2.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 600KN/cm ² .	m ³	165.60	7.00€	1,159.20 €
2.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 600KN/cm	m ³	82.80	7.00€	579.60 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja mbi zhavorin e ngjeshur i gurit të bluar 4-8 mm me trashësi t=5cm, për vendosjen e kubzave.	m ³	41.40	8.00€	331.20 €
NËNTOTALI:					2,070.00 €
III PUNËT E KUBËZAVE					
3.1	Furnizimi, transporti i kufitarëve të mëdhejë nga betoni me dim.18 x 24 X100 cm për kufizimin e rrugës.	m ¹	33.00	2.50€	82.50 €
3.2	Montimi, kufitarëve të mëdhejë nga betoni me dim.18 x 24 X100 cm për kufizimin e rrugës gjatë montimit duhet të ketë kujdes që të nxirren vijat e drejta .	m ¹	33.00	1.50€	49.50 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve nga betoni i thjeshtë i punuar në vend, në të dy anët e e rrugës. Planifikimi dhe betonimi i skajorëve bëhet me dorë para vendosjes së kubzave.	m ³	2.06	40.00€	82.50 €
3.4	Furnizimi, transporti i kubëzave të parafabrikuara nga betoni C-30 në me trashësi 8cm, për punimin e parkingut, si dhe vijat e parkingut te ndahen me kubeza me ngjyre te kuqe	m ²	200.00	5.00€	1,000.00 €
3.5	Shpërndarja, montimi dhe planifikimi i kubzave të betonit me trashësi d=8cm për punimin e parkingut. Kubëzat kur të renditen duhet të planifikohet qe parkingu te ndahet me kubeza te kuqe.	m ²	200.00	1.50€	300.00 €
3.6	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës me fraksion Ø0-5mm, për mbushjen e fugave të kubëzave. Pas mbushjes së fugave trotuari duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëher me makinë vibruese.	m ³	6.00	8.00€	48.00 €
NËNTOTALI:					1,562.50 €

REKAPITULIM I RRUGES DHE PARKINGUT		
I	PUNËT PËRGADITORE	71.50 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË PARKINGUT	2,070.00 €
III	PUNËT E KUBËZAVE	1,562.50 €
TOTALI		3,704.00 €

FUSHA DHE RRETHOJA					
I. PUNËT TOKËSORE					
Vendi	Terreni sportiv duhet të jetë me dimensione (20.0 x 40.0m) dhe me zgjerim në të gjitha anët nga 2.0 m.				
1.1	Shënimi i terrenit me nivelet si dhe pastrimi me gredier, hapësira dhe heqja e të gjitha materialeve që gjenden pengese për vazhdimin e punimeve	m ²	1,056.00	0.10 €	105.60 €
1.2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat-III dhe IV të pjesa e fushës h=0.30m. Pjesa e mbetur e materialit të gryer duhet të transportohet deri në deponi në rreze prej 5 km, sipas udhëzimeve të menaxherit të kontratës.	m ³	364.32	0.50€	182.16 €
1.3	Ngjeshja me cilindër e tokës pas heqjes së humusit. Deri në stabilizimin tokës deri në fortësën e nevojshme	m ²	1,056.00	0.10 €	105.60 €
1.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-150mm).Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm pas ngjeshjes. Te pjesa e rruges dhe parkingut.Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për të arritur niveletën e kërkuar në projekt.	m ²	253.44	5.00€	1,267.20 €
1.5	Furnizimi, transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorit (0-60) mm trashësie 20 cm deri në ngjeshjen e nevojshme.	m ³	253.44	7.00 €	1,774.08 €
1.6	Furnizimi,transporti , shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorit (0-31) mm trashësie 10 cm deri në ngjeshjen e nevojshme.	m ³	126.72	7.00 €	887.04 €
1.7	Furnizimi ,transporti shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorit (0-8) mm trashësie 5 cm deri në ngjeshjen e nevojshme.	m ³	63.36	8.00 €	506.88 €
				NËNTOTALI:	4,828.56 €
II. PUNËT E ASFALTIT					
2.1	Furnizimi, vendosja dhe punimi i shtresës së asfalt betonit AB 11 mbi shtresën mbajtëse prej d=5 cm pasë ngjeshjes,S=44x24m në këtë pozicion duhet të llogaritet asfaltimi ngjeshja si dhe formimi i rigollës me asfalt për rrethë fushës	m ²	1,056.00	6.00 €	6,336.00 €
2.2	Pasë përfundimit të asfaltit duhen të merren katër mostra të asfaltit dhe të bëhet atesti i asfaltit Marshall	cope	4.00	20.00 €	80.00 €
2.3	Furnizimi dhe punimi i portave të vogla me mbajtës prej profileve nga çeliku në formë rrethi Ø 100mm me dimensione 300/200 cm (dimensionet e brendshme të portës) në këtë qmim duhet të llogaritet rrjeta e portave	cope	2	200.00 €	400.00 €
2.4	Furnizimi me rrjetë të volejbollit si dhe punimi i konstruksionit mbajtës të rrjetës prej profil të çeliku në formë rrethi Ø 100mm .	cope	1	40.00 €	40.00 €
2.5	Furnizimi dhe punimi i konstruksionit të koshit me mbajtës prej profileve nga çeliku në formë katrore 10x10x0.4cm i cili profil duhet të vendoset në bazament të betonit të armuar 0.40x0.40x0.60.Tabela duhet të jetë nga poliesteri dim 180x105, unazës së koshit si dhe rrjetës (konstruksioni i koshit duhet të jete statik sipas standarteve.	cope	2	250.00 €	500.00 €
2.6	Ngjyrosja dhe shënimi i fushës së sportit me ndihmën e kompresorit me ngjyre disperzive të qëndrueshme ndaj ujit e kualitetit të lartë (me nuanca të ndryshme) për secilin fushë (Futbollit, Basketbollit, Volibollit)	m ²	800	0.15 €	120.00 €
				NËNTOTALI:	7,476.00 €

III RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT -PUNËT PËRGADITORE					
3.1	Nivelizimi si dhe germimi i dheut të kategorisë së III-të me makine për hapjen e kanalit të themelit shiritor me dimensionet 136mX0.40mX0.75m	m ³	43.96	0.50 €	24.48 €
3.2	Furnizimi, transportimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit Ø 0-60mm me trashësi t=13cm në tërësi gjatësinë e themelit.	m ³	9.70	7.00 €	69.54 €
NËNTOTALI:					93.02 €

IV PUNËT E BETONIT					
4.1	Furnizimi, transportimi i betonit të armuar sipas detajit në skicë për themelet të rrethojës - për vendosjen e shtyllave të metalit, kuota e traut të betonit të jetë me kuçten e asfaltit	m ³	34.80	50.00 €	1,740.00 €
4.2	Furnizimi, transporti, montimi, prerja dhe lakimi i armatures fi 12dhe fi 8mm.	kg	2853.99	0.70 €	1,997.79 €
NËNTOTALI:					3,737.79 €

V PUNËT E RRETHOJËS					
5.1	Furnizimi, transportimi, punimi dhe ngjyrosja e shtyllave metalike - profile katrore me dim. 8.0x8.0cm trashësia e metalit 4mm dhe gjatësi 6.0m të llogariten pllaka metalike të salduara si në detale-skica.	m	342	7.00 €	2,394.00 €
5.2	Furnizimi, transportimi, punimi dhe ngjyrosja e profileve metalike - profile katrore me dim. 6.0x4.0cm me trashësi të metalit 2mm dhe gjatësi 792m të cilatë vendosen në mënyrë horizontale dhe në diagonale të salduara si në detale-skica.	m	812	3.00 €	2,436.00 €
5.3	Furnizimi transporti, montimi dhe ankerimi i bulonave në beton M19 në se cilën shtyll janë planifikuar nga 4copë sipas detajit në skicë	copë	228	1.00 €	228.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike me dimensionet 30x30cm t=20mm sipas detajit në skicë	copë	57	15.00 €	855.00 €
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike këndore me dimensionet 10x10cm t=20mm sipas detajit në skicë	copë	228	5.00 €	1,140.00 €
5.6	Furnizimi transporti montimi i telit të rrethojës fi 8mm ngjyra sipas kërkesës së organit mbikqyres ,te ngjyrosjet me ngjyrë baz dhe dy shtresa ngjyrë fines ,me katror 15X15cm dhe lartësi H=6m	m ²	816	2.70 €	2,203.20 €
	Punimi i dyerve të hyrjes nga profilet metalike - me dimensione sipas detajit -skices me të gjitha elementet përcjellse S=2.00x2.95m	copë	1	150.00 €	150.00 €
NËNTOTALI:					9,406.20 €

REKAPITULIMI I FUSHES DHE RRETHOJËS		
I	PUNËT TOKËSORE	4,828.56 €
II	PUNËT E ASFALTIT	7,476.00 €
III	RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT -PUNËT PËRGADITORE	93.02 €
IV	PUNËT E BETONIT	3,737.79 €
V	PUNËT E RRETHOJËS	9,406.20 €
TOTALI		25,541.58 €

REKAPITULIMI TOTAL		
I	PARKINGU	3,704.00 €
II	FUSHA DHE RRETHOJA	25,541.58 €
TOTALI ME TVSH		29,245.58 €

II. FUSHA E SPORTIT DHE PARKINGU- SH.F.U-IBRAHIM RUGOVA

Parkingu ,Fusha e sportit-Obiliq

PARRINGU

PUNËT PËRGADITORE					
1.1	Pastrimi i terrenit heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në hapësirën ku do të zhvillohen punimet. Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipa Menaxherit të Kontratës.	m ²	519.00	0.10€	51.90 €
1.2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV të pjesa e parkingut pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terrenit duhet të bëhet në vendet ku është e nevojshme. Pjesa e mbetur e materialit të grryer duhet të transportohet deri në deponi në rreze prej 5 km, sipas udhëzimeve të menaxherit të kontratës.	m ³	238.74	0.50€	119.37 €
1.3	Thyrja e betonave ekzistuesedhe deponimi i materialit deri ne deponi	m ²	15.00	1.00€	15.00 €
1.4	Demolimi i tabelës së basketit me trup si dhe ruajtja e saj	cope	1.00	20.00€	20.00 €
1.5	Montimi i tabelës së basketit me trup si dhe formimi i bazamentit të saj	cope	1.00	50.00€	50.00 €
1.6	Demolimi i shportës si dhe ruajtja e saj	cope	1.00	2.00€	2.00 €
1.7	Montimi i shportës së demouluar me bazament	cope	1.00	10.00€	10.00 €
1.8	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusetave të kanalizimit, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusetat duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusetë dhe ngritja e pusetës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë barabart me kubëzat nga betoni.	cope	3.00	10.00€	30.00 €
1.9	Furnizimi montimi i kapakeve të pusetave nga materiali Gizë, mepeshembajtese	cope	3.00	40.00€	120.00 €
1.10	Prerja e drejte e asfaltit ekzistues me sharr deri ne nenbaze (per demolim in e skajoreve)	m ²	48.00	1.00€	48.00 €
1.11	Zhvendosja e drunjve dekorativ dhe mbjellja e tyre.(duke perfshir hapjen e gropave pa l demtuar rrenjet ose drunjet)	cope	6.00	5.00€	30.00 €
1.12	Hapja dhe mbyllja e kanalit per kanalizimin atmosferik, ku do te vendoset gypi Ø 160mm	m ²	50.00	2.00€	100.00 €
1.13	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (0,20-0,60mm), në pjesën e poshtme të kanalit me trashësi 0.20cm (zhavori duhet të jetë për drenazhë) si dhe në pjesën e sipërme mbi shtresën e rërës deri në sipërfaqen tokësore.	m ³	5	7.00	35.00 €
1.14	Furnizimi, transporti dhe mbulimi i tubave me rërë në pjesët anësore dhe sipër me trashësi 10cm. Mbulimi i gypit me rërë duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës.	m ³	2.5	5.00	12.50 €
1.15	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubit Ø160mm me të gjitha pjesët fazonike të nevojshme për kyçje në tubat e tjerë, për gjat tërë perimetrit të fushës në thellësi mesatare h=50cm, për mbledhjen e ujërave atmosferik.	m ²	50	2.00	100.00 €
1.16	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave ndihmëse Ø(400); h=1m, me të gjitha pjesët e tjera të nevojshme fazonike si dhe me "grillat" e ujëmbledhësve nga giza në formë të rigollës. Ujëmbledhësit duhet të ken peshën 40 ton.	cope	2	45.00	90.00 €
NËNTOTALI:					833.77 €

II PUNËT E BAZAMENTIT TË PARKINGUT					
2.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa dhe për çdo shtresë duhet të ujitat mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin mbi 600KN/cm ²	m ³	124.55	7.00€	871.92 €
2.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitat mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin mbi 700KN/cm ²	m ³	62.28	7.00€	435.96 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja mbi zhavorin e ngjeshur i gurit të bluar 4-8 mm me trashësi t=5cm, për vendosjen e kubzave.	m ³	10.95	8.00€	87.60 €
NËNTOTALI:					1,395.48 €
III PUNËT E KUBËZAVE					
3.1	Furnizimi, transporti i kufitarëve të mëdhejë nga betoni me dim.18 x 24 X100 cm për kufizimin e rrugës.	m ¹	126.00	2.50€	315.00 €
3.2	Montimi, kufitarëve të mëdhejë nga betoni me dim.18 x 24 X100 cm për kufizimin e rrugës gjatë montimit duhet të ketë kujdes që të nxirren vijat e drejta.	m ¹	126.00	1.00€	126.00 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve nga betoni i thjeshtë i punuar në vend, në të dy anët e e rrugës. Planifikimi dhe betonimi i skajorëve bëhet me dorë para vendosjes së kubzave.	m ³	7.88	40.00€	315.00 €
3.4	Furnizimi, transporti i kubëzave të parafabrikuara nga betoni C-30 në me trashësi 8cm, për punimin e parkingut	m ²	400.00	5.00€	2,000.00 €
3.5	Shpërndarja, montimi dhe planifikimi i kubzave të betonit me trashësi d=8cm për punimin e rrugës. Kubëzat kur të renditen duhet të planifikohet që vijat e parkingut të ndahen me kubeza të kuqe	m ²	400.00	1.00€	400.00 €
3.6	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës me fraksion Ø0-5mm, për mbushjen e fugave të kubëzave. Pas mbushjes së fugave trotuari duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëher me makinë vibruese.	m ³	12.00	8.00€	96.00 €
NËNTOTALI:					3,252.00 €

REKAPITULIMI I RRUGES DHE PARKINGUT		
I	PUNËT PËRGADITORE	833.77 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË PARKINGUT	1,395.48 €
III	PUNËT E KUBËZAVE	3,252.00 €
TOTALI		5,481.25 €

FUSHA DHE RRETHOJA					
I PUNËT TOKËSORE					
Vërejtje	Tereni sportiv duhet të jetë me dimensione (20.0 x 40.0)m' dhe me zgjerimi në të gjitha anët nga 2.0 m',				
1.1	Shënimi i trenit me nivelir si dhe pastrimi me grieder i hapsires dhe heqja e të gjitha materialeve që gjenden pengese për vazhdimin epunimeve	m ²	1,056.00	0.10 €	105.60 €
1.2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV të pjesa e fushes , pra heqja e shtresës së tokës deri të pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Pjesa e mbetur e materialit të grryer duhet të transportohet deri në deponi në rreze prej 5 km, sipas udhëzimeve të menaxherit të kontratës.	m ²	2,671.68	0.10€	267.17 €
1.3	Ngjeshja me cilindër e tokës pas hjekjes se humusit. Deri në stabilizimin tokës deri në fortesën e nevojshme	m ²	1,056.00	0.10 €	105.60 €

1.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm pas ngjeshjes. Te pjesë e rruges dhe parkingut Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifiluar për të aritur niveletën e kërkuar në projekt.	m ³	253.44	5.00€	1,267.20 €
1.5	Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-60) mm trashësie 20 cm deri në ngjeshjen e nevojshme.	m ³	253.44	7.00 €	1,774.08 €
1.6	Furnizimi, transporti , shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-31) mm trashësie 10 cm deri në ngjeshjen e nevojshme.	m ³	126.72	7.00 €	887.04 €
1.7	Furnizimi ,transporti shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavorrit (0-8) mm trashësie 5 cm deri në ngjeshjen e nevojshme.	m ³	63.36	8.00 €	506.88 €
NËNTOTALI:					4,913.57 €
II. PUNËT E ASFALTIT					
2.1	Furnizimi, vendosja dhe punimi i shtresës së asfalt betonit AB 11 mbi shtresën mbajtëse prej d=5 cm pasë ngjeshjes, S=44X24m në këtë pozicion duhet të llogaritet asfaltimi ngjeshja si dhe formimi i rigollës me asfalt për rrethë fushës	m ²	1,056.00	6.00 €	6,336.00 €
2.2	Pasë përfundimit të asfaltit duhen të merren katër mostra të asfaltit dhe të bëhet atesti i asfaltit Marshall	cope	4.00	20.00 €	80.00 €
2.3	Furnizimi dhe punimi i portave të vogla me mbajtës prej profileve nga çeliku në formë rrethi Ø 100mm me dimensione 300/200 cm (dimensionet e brendshme të portës) në këtë qmim duhet të llogaritet rrjeta e portave	cope	2	250.00 €	500.00 €
2.4	Furnizimi me rrjetë të volejbollit si dhe punimi i konstruksionit mbajtës të rrjetës prej profil të çeliku në formë rrethi Ø 100mm .	cope	1	150.00 €	150.00 €
2.5	Furnizimi dhe punimi i konstruksionit të koshit me mbajtës prej profileve nga çeliku në formë katrore 10x10x0.4cm i cili profil duhet të vendoset në bazament të betonit të armuar 0.40x0.40x0.60. Tabela duhet të jetë nga poliesteri dim 180x105, unazës së koshit si dhe rrjetës (konstruksioni i koshit duhet të jetë statik sipas standardeve.	cope	2	250.00 €	500.00 €
6	Ngjyrosja dhe shënimi i fushës së sportit me ndihmën e kompresorit me ngjyre disperzive të qëndrueshme ndaj ujit e kualitetit të lartë (me nuanca të ndryshme) për secilin fushë (Futbollit, Basketbollit, Volejbollit)	m ²	800	0.15 €	120.00 €
NËNTOTALI:					7,686.00 €
III RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT -PUNËT PËRGADITORE					
3.1	Nivelizimi si dhe germimi i dheut të kategorisë së III-të me makine për hapjen e kanalit të themelit shiritor me dimensionet 136mX0.40mX0.75m	m ³	48.96	0.50 €	24.48 €
3.2	Furnizimi, transportimi , shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit Ø 0-60mm me trashësi t=15cm në tërë gjatësinë e themelit	m ³	9.79	7.00 €	68.54 €
NËNTOTALI:					93.02 €
IV. PUNËT E BETONIT					
4.1	Furnizimi, transportimi i betonit të armuar sipas detalit në skic për themelet shiritore të rrethojës - për vendosjen e shtyllave të metalit, kuota e traut të betonit të jetë me kuotën e asfaltit	m ³	34.80	45.00 €	1,566.00 €
4.2	Furnizimi ,transporti, montimi , prerja dhe lakimi i armatyrës fi 12 dhe fi 8mm.	kg	2853.99	0.60 €	1,712.39 €
NËNTOTALI:					3,278.39 €
V. PUNËT E RRETHOJËS					

5.1	Furnizimi, transportimi, punimi dhe ngjyrosja e shtyllave metalike - profile katrorë me dim. 8.0x8.0cm trashësia e metalit 4mm dhe gjatësi 6.0m të llogaritur pilaka metalike të salduara si në detaje-ryca.	m	342	7.00 €	2,394.00 €
5.2	Furnizimi, transportimi, punimi dhe ngjyrosja e profileve metalike - profile katrorë me dim. 8.0x8.0cm me trashësi të metalit 2mm dhe gjatësi 2.92m të cilat vendosen në mënyrë horizontale dhe në diagonale të salduara si në detaje-skicë.	m	812	3.00 €	2,436.00 €
5.3	Furnizimi transporti, montimi dhe ankerimi i butonave në beton M18 në se cilën shtyll janë pianifikuar nga 4copë sipasë detailit në skicë	copë	228	1.00 €	228.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike me dimensionet 30x30cm t=20mm sipasë detailit në skicë	copë	57	15.00 €	855.00 €
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike këndore me dimensionet 10x10cm t=20mm sipasë detailit në skicë	copë	228	5.00 €	1,140.00 €
5.6	Furnizimi transporti montimi i telit të rrethojës fi 6mm ngjyra sipas kërkeses së organit mbikqyres ,te ngjyrosët me ngjyr baz dhe dy shtresa ngjyr fines ,me katror 15X15cm dhe lartësi H=6m	m ²	816	2.20 €	1,795.20 €
5.7	Punimi i dyerve të hyrjes nga profilet metalike - me dimensione sipas detailit -skices me të gjitha elementet përcjellse S=200x250cm	copë	1	120.00 €	120.00 €
NËNTOTALI:					8,968.20 €
REKAPITULIMI I FUSHES DHE RRETHOJËS					
I	PUNËT TOKËSORE				4,913.57 €
II	PUNËT E ASFALTIT				7,686.00 €
III	RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT -PUNËT PËRGADITORE				93.02 €
IV	PUNËT E BETONIT				3,278.39 €
V	PUNËT E RRETHOJËS				8,968.20 €
TOTALI					24,939.19 €

REKAPITULIMI TOTAL		
I	PARKINGU	5,481.25 €
II	FUSHA DHE RRETHOJA	24,939.19 €
TOTALI ME TVSH		30,420.44 €

III.FUSHA E SPORTIT DHE PARKINGU- MILLOSHEVË TE XHAMIA					
Parkingu ,Fusha e sportit-Millosheve					
PARKINGU					
I	PUNËT PËRGADITORE				
1.1	Pastrimi i terrenit heqja e të gjitha materialeve të cilat gjenden në hapsirën ku do të zhvillohen punimet, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipa Menaxherit të Kontratës.	m ²	447.50	0.10€	44.75 €
1.2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV të pjesa e parkingut pra heqja e shtresës së tokës deri të pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terrenit duhet të bëhet në vendet ku është e nevojshme. Pjesa e mbetur e materialit të gryer duhet të transportohet deri në deponi në rreze prej 5 km) sipas udhëzimeve të menaxherit të kontratës.	m ²	221.72	0.50€	110.86 €
1.3	Thyrja e betonave ekzistuese të shtyllave të rrugimit publik me dim. 1X1X1m	copë	3.00	10.00€	30.00 €

1.4	Prerja e drejte e asfaltit ekzistues me sharr deri ne nambaze (per demolimim e skajoreve)	m	31.00	1.00€	31.00 €
1.5	Demolimi i skajoreve te betonit (demolimi duhet te behet komplet me betonin nanskajore) gjate demolimit duhet te ketë kujdes qe mos te demtohet asfalti ekzistues, si dhe barja e tyre deri ne depom	m	31.00	0.50€	15.50 €
1.6	Zhvendosja e drunjeve dekorativ dhe mbielija e tyre. (duke perfshir hapjen e gropave pa l demtuar rranjet ose drunjet)	cope	8.00	5.00€	40.00 €
1.7	Hapja dhe mbyllja e kanalit per kanalizimin atmosferik, ku do te vendoset gypi Ø 160mm	m	31.00	1.00€	31.00 €
1.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (Ø,20-0,60mm), në pjesën e poshtme të kanalit me trashësi 0.20cm (zhavori duhet të jetë për drenazhë) si dhe në pjesën e sipërme mbi shtresën e rërës deri në sipërfaqen tokësore.	m³	3.1	7.00	21.70 €
1.9	Furnizimi, transporti dhe mbulimi i tubave me rërë në pjesët anësore dhe sipër me trashësi 10cm. Mbulimi i gypit me rërë duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës.	m³	1.55	7.00	10.85 €
1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubit Ø160mm me të gjitha pjesët fazonike të nevojshme për kyçe në tubat e tjerë, për gjat tërë perimetrit të fushës në thellësi mesatare h=50cm, për mbledhjen e ujërave atmosferik.	m'	36	2.00	72.00 €
1.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave ndihmëse Ø(400); h=1m, me të gjitha pjesët e tjera të nevojshme fazonike si dhe me "grillat " e ujëmbledhëse nga giza në formë të rigollës. Ujëmbledhësit duhet të ken peshën 40 ton.	copë	2	100.00	200.00 €
1.12	Regullimi i pusës ekzistuese me beton si dhe vendosja e kapakut te gizes me peshembajtëse.	cope	1.00	45.00€	45.00 €
					652.66 €
II PUNËT E BAZAMENTIT TË PARKINGUT					
2.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 600KN/cm².	m³	165.60	7.00€	1,159.20 €
2.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 600KN/cm	m³	82.80	7.00€	579.60 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja mbi zhavorin e ngjeshur i gurit të bluar 4-8 mm me trashësi t=5cm, për vendosjen e kubzave.	m³	41.40	8.00€	331.20 €
NËNTOTALI:					2,070.00 €
III PUNËT E KUBËZAVE					
3.1	Furnizimi, transporti i kufitarëve të mëdhej nga betoni me dim.18 x 24 X100 cm për kufizimin e rrugës.	m'	120.00	2.50€	300.00 €
3.2	Montimi, kufitarëve të mëdhej nga betoni me dim.18 x 24 X100 cm për kufizimin e rrugës gjatë montimit duhet të ketë kujdes që të nxirren vijat e drejta .	m'	120.00	1.00€	120.00 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajoreve nga betoni i thjeshtë i punuar në vend, në të dy anët e rrugës. Planifikimi dhe betonimi i skajoreve bëhet me dorë para vendosjes së kubzave.	m³	7.50	40.00€	300.00 €
3.4	Furnizimi, transporti i kubzave të parafabrikuara nga betoni C-30 në me trashësi 8cm për punimin e parkingut	m²	690.00	5.00€	3,450.00 €
3.5	Shpërndarja, montimi dhe planifikimi i kubzave të betonit me trashësi d=8cm për punimin e parkingut. Kubëzat kur të renditen duhet të planifikohet qe parkingu te ndahet me kubeza te kuqe.	m²	690.00	1.00€	690.00 €

3.6	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës me fraksion Ø0-5mm, për mbushjen e fugave të kubëzave. Pas mbushjes së fugave trotuari duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëher me makinë vibruese.	m ²	20.70	8.00€	165.60 €
NËNTOTALI:					5,025.60 €

RERAPITULIMI I RRUGES DHE PARKINGUT					
I	PUNËT PËRGADITORE				652.86 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË PARKINGUT				2,070.00 €
III	PUNËT E KUBËZAVE				5,025.60 €
TOTALI					7,748.26 €

FUSHA DHE RRETHOJA

PUNËT TOKËSORE					
Vërejtje	Tereni sportiv duhet të jetë me dimensione (20.0 x 40.0)m' dhe me zgjerimi në të gjitha anët nga 2.0 m',				
1.1	Shënimi i trenit me nivelir si dhe pastrimi me grieder i hapsires dhe heqja e të gjitha materialeve që gjenden pengese për vazhdimin epunimeve	m ²	1,056.00	0.10 €	105.60 €
1.2	Gërmimi i kombinuar i dhaut në kat III dhe IV të pjesa e fushes h=0.20m. Pjesa e mbetur e materialit të gryer duhet të transportohet deri në deponi në rreze prej 5 km, sipas udhëzimeve të menaxherit të kontratës.	m ³	242.88	0.50€	121.44 €
1.3	Ngjeshja me cilindër e tokës pas hjekjes së humusit. Deri në stabilizimin tokës deri në fortësën e nevojshme	m ²	1,056.00	0.10 €	105.60 €
1.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-150mm).Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm pas ngjeshjes. Te pjesa e rruges dhe parkingut.Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për të arritur niveletën e kërkuar në projekt.	m ³	253.44	5.00€	1,267.20 €
1.5	Furnizimi, transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavoritit (0-60) mm trashësie 20 cm deri në ngjeshjen e nevojshme.	m ³	253.44	7.00 €	1,774.08 €
1.6	Furnizimi,transporti , shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavoritit (0-31) mm trashësie 10 cm deri në ngjeshjen e nevojshme.	m ³	126.72	7.00 €	887.04 €
1.7	Furnizimi ,transporti shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës së zhavoritit (0-8) mm trashësie 5 cm deri në ngjeshjen e nevojshme.	m ³	63.36	8.00 €	506.88 €
NËNTOTALI:					4,767.84 €

II. PUNËT E ASPALTIT					
2.1	Furnizimi, vendosja dhe punimi i shtresës së asfalt betonit AB 11 mbi shtresën mbajtëse prej d=5 cm pasë ngjeshjes,S=44X24m në këtë pozicion duhet të llogaritet asfaltimi ngjeshja si dhe formimi i rigollës me asfalt për rrethë fushës	m ²	1,056.00	6.00 €	6,336.00 €
2.2	Pasë përfundimit të asfaltit duhen të merren katër mostra të asfaltit dhe të bëhet atesti i asfaltit Marshall	cope	4.00	20.00 €	80.00 €
2.3	Furnizimi dhe punimi i portave të vogla me mbajtës prej profileve nga çeliku në formë rrethi Ø 100mm me dimensione 300/200 cm (dimensionet e brendshme të portës) në këtë qmim duhet të llogaritet rrjeta e portave	cope	2	250.00 €	500.00 €
2.4	Furnizimi me rrjetë të vlejbolit si dhe punimi i konstrukcionit mbajtës të rrjetës prej profil të çeliku në formë rrethi Ø 100mm	cope	1	150.00 €	150.00 €

2.5	Furnizimi dhe punimi i konstrukcionit te koshit me mbajtës prej profileve nga çeliku ne formë katrore 10x10x0.4cm i cili profili duhet te vendoset në bazament të betonit të armuar 0.40x0.40x0.60. Tabela duhet të jetë nga poliesteri dim 130x105, unazës se koshit si dhe rregjës i konstrukcionit i koshit duhet te jete statik sipas standarteve.	copë	3	150.00 €	500.00 €
2.6	Ngjyrosja dhe shërimi i fushës se sportit me ndihmën e kompresorit me ngjyra dispartive te qëndrueshme ndaj ujit e kualitetit te larte (me nuanca te ndryshme) per secilen fushë (Futbollit, Basketbollit, Voleibollit)	m ²	800	0.15 €	120.00 €
NËNTOTALI:					7,686.00 €
III RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT -PUNËT PËRGADITORE					
3.1	Nivelizimi si dhe germimi i dheut te kategoris se III-te me makine për hapjen e kanalit të themelit shitor me dimensionet 136mX0.40mX0.75m	m ³	48.96	0.50 €	24.48 €
3.2	Furnizimi,transportimi , shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit Ø 0-60mm me trashesi t=15cm në tër gjatësin e themelit	m ³	9.79	7.00 €	68.54 €
NËNTOTALI:					93.02 €
IV PUNËT E BETONIT					
1	Furnizimi,transportimi i betonit te armuar sipas detalit në skic per themelet shitore te rrethojes - per vendosjen e shtyllave te metalit, kuota e traut te betonit te jete me kuoten e asfaltit	m ³	34.80	45.00 €	1,566.00 €
4.2	Furnizimi ,transporti, montimi , prerja dhe lakimi i armatures fi 12dhe fi 8mm.	kg	2853.99	0.60 €	1,712.39 €
NËNTOTALI:					3,278.39 €
V PUNËT E RRETHOJËS					
5.1	Furnizimi, transportimi, punimi dhe ngjyrosja e shtyllave metalike - profile katrore me dim. 8.0x8.0cm trashesia e metalit 4mm dhe gjatesi 6.0m të llogariten pllaka metlike te salduara si ne detale-skica.	m	342	7.00 €	2,394.00 €
5.2	Furnizimi, transportimi, punimi dhe ngjyrosja e profileve metalike - profile katrore me dim. 6.0x4.0cm me trashesi te metalit 2mm dhe gjatsi 792m te cilatë vendosen në menyër horizontale dhe në diagonale te salduara si ne detale-skica.	m	812	3.00 €	2,436.00 €
5.3	Furnizimi transporti, montimi dhe ankerimi i bulonave në beton M19 në se cilën shtyll janë planifikuar nga 4copë sipasë detalit në skicë	copë	228	1.00 €	228.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike me dimensionet 30x30cm t=20mm sipasë detalit në skicë	copë	57	15.00 €	855.00 €
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi i plakës metalike këndore me dimensionet 10x10cm t=20mm sipasë detalit në skicë	copë	228	5.00 €	1,140.00 €
5.6	Furnizimi transporti montimi i telit te rrethojes fi 8mm ngjyra sipas kerkeses se organit mbikqyres ,te ngjyroset me ngjyr baz dhe dy shtresa ngjyr fines ,me katror 15x15cm dhe lartesi H=6m	m ²	816	2.50 €	2,040.00 €
5.7	Punimi i dyerve te hyrjes nga profilet metalike - me dimensione sipas detalit -skices me të gjitha elementet përcjellse S=2.00x2.95m	copë	1	150.00 €	150.00 €
NËNTOTALI:					9,243.00 €
REKAPITULIMI I FUSHES DHE RRETHOJËS					
I	PUNËT TOKËSORE				4,767.84 €
II	PUNËT E ASFALTIT				7,686.00 €
III	RRETHOJA E FUSHËS SË SPORTIT -PUNËT PËRGADITORE				93.02 €
IV	PUNËT E BETONIT				3,278.39 €
V	PUNËT E RRETHOJËS				9,243.00 €
TOTALI					25,068.26 €

NDRICIMI					
I	PUNËT E NDRICIMIT				
Vërejtja	Parashihet të bëhet shfrytëzimi i sistemit egzistues nëntokësorë i rrjetit elektrik për furnizim me ndricim				
1.1	Gërmimi për hapjen e bazamenteve për përforcimin e trupave ndriqes. Me dimensione 90X80X95cm.	m ³	6.99	0.5	3.50 €
1.2	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit Ø0-31mm me trashësi l=15cm për shputat e themeleve/bazamenteve të trupave ndriqes. Llogaria në m ³ .	m ³	1.15	7.0	8.06 €
1.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i bazamentit/themeleve të veçanta për përforcimin e trupave ndriqes. Bazamentet e betonit parashihen të kenë këto dimensione: d=80 dhe h=80 cm	m ³	5.12	45.0	230.40 €
1.4	Hapja e kanalit me dim: 0.4 x 0.8m, për vendosjen e rrjetit të ndriçimit në fushen e sortit	m ¹	20	1	20.00 €
1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubit të brinjëzuar PVC Ø32mm për kablion furnizuese të trupave ndriqes.	m ¹	20	0.2	4.00 €
1.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe konektimi i kablilit nëntokësor për ndriçimin e trupave PP005X2.5Cu.	m ¹	268	1.4	375.20 €
1.7	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët në kanalim e tubit brinjorë dhe kabllos të depërtuar në të: kanali mbulohet me rërë me trashësi d=10 cm përgjatë tërë gjatësisë së kanalit, me qëllim të mbrojtjes së kabllos.	m ³	0.96	6.0	5.76 €
1.8	Mbulimi dhe ngjeshja e kanalit me dheun e gërmuar duke llogaritur edhe furnizimin, vendosjen e shiritit vrejtes nga PVC me gjerësi 60mm, përgjatë gjithë trasesë.	m ¹	20	0.3	6.00 €
1.9	Furnizimi transporti dhe montimi i ormanit 30X30 dy herë i plastifikuem dhe ne te te instalohet nje nderpreres 25A 0.1	cope	1	26	26.00 €
1.10	Furnizimi ,transporti dhe montimi i siguresave automatike 25A 1P	cope	2	3.5	7.00 €
1.11	Furnizimi transporti dhe montimi i Klemeve rendore 16mm ² , materiali te jete i imet i bute	cope	2	1.6	3.20 €
1.12	Furnizimi transporti montimi i shtylles metalike e zinguar me lartesi H=6.8m shtylla duhet te jete per drita rrgore me gjatesi L=6.8 metra ne total mbi toke, nga qekiku S235JR me hotsip galvanizim me me trashesi te mureve 4mm. Diametrat e shtylles duhet te jene D= 128X3mm dhe D=60X200mm.Shtylla duhet te fiksohet me ankerim ne themel betoni me 4bulona fi 22mm h=75cm duke llogaritur edhe pllaken 360X360X10mm. Po ashtu duhet te kete hapjen ne lartesi prej H=0.8-1m deri tek e cila hapje leshohet kablli. Ne ket pozicion te jene te perfshira te gjitha elementet te nevojshme dhe gypi kthese per lidhjen e reflektorit.	cope	10	130	1,300.00 €
1.13	Furnizimi, transporti dhe montimi i reflektorave me kapacitet 150wat, reflektorat duhet të jenë LED. Me këto karakteristika: IP66, IK10, PP05 3600-5400K, 1400lm	copë	10	45.00	450.00 €
NËNTOTALI:3					2,439.12 €

REKAPITULIMI I NDRICIMIT		
I	PUNËT E NDRICIMIT	2,439.12 €
TOTALI		2,439.12 €

REKAPITULIMI TOTAL		
I	PARKINGU	7,748.26 €

II	FUSHA DHE RRETHOJA	25,068.26 €
III	INDRICIMI	2,439.12 €
	TOTALI ME TVSH	35,255.64 €

REKAPITULLIMI TOTAL I 3FUSHAVE		
I	I. FUSHA E SPORTIT DHE PARKUNGU- DARDHISHTË	29,245.58 €
II	II. FUSHA E SPORTIT DHE PARKUNGU- SH.F.U-IBRAHIM RUGOVA	30,420.44 €
III	III.FUSHA E SPORTIT DHE PARKUNGU- MILLOSHEVË TE XHAMIA	35,255.64 €
	TOTALI ME TVSH	94,921.65 €

Vrejtëje:

Të gjitha çmimet e specifikuar në tender duhet të deklarohen në Euro (€). Çmimi i ofertuar lejohet që të shënohet me maksimum dy (2)

- numra pas presës dhjetore. Çdo numër i shënuar pas numrit të dyte (2) nuk do të merret për bazë në llogaritje të vlerës së ofertës.. oferta e tillë do të konsiderohet e pa përgjegjësime
- Në çmim të përfshihen të gjitha taksat e aplikuar në Kosovë, duke llogaritur edhe tvsh-në

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i oe:	
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit te oe:	Metim Shkurti NNP G-ENG
Nënshkrimi:	
data:	30.09.2019



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije-
Ministry of Trade and Industry

Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë / Kosovo Business Registration Agency

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION
80456816

71186458

(Nr. i biznesit / Br. biznisa / Business No.)

" JETMIRI " SH.P.K.

Emri i biznesit / Nazir biznisa / Name of Business

601293137

Numri Fiskal / Fiscal Number / Fiskalni Broj
600175576

Lloji i biznesit
Business Type
Tip biznisa

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Limited liability company
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Adresa
Address
Adresa

Republika e Kosovës, Glogoc, Glogoc
Republic of Kosovo, Glogovac, Glogovac
Republika Kosova, Glogovac, Glogovac
Xh. dhe Fehmi Uadrovi

Data e inkorporimit
Date of incorporation
Datum inkorporiranjë

10/08/2015


Data e regjistrimit
Date of registration
Datum registracije

10/08/2015

10/08/2015

Data/Date/Datum




Nenshkrimi/Signature/Potpis

PLANI DINAMIK PËR REALIZIMIN E PROJEKTTIT

Rregullimi i fushave sportive në fsh. Milloshevë, SH.F.U Ibrahim Rugova, fsh. Dardhishtë,

NR. PROKURIMI: OB614-18-2245-5-2-1 - Nr i brendshëm: 614 18 016 521

POZ.	PËRSHKRIMI I POZICIONEVE	2018																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
	PUNËT PËRKATËSE																																			
1	Punët Përgaditore																																			
2	I. FUSHA E SPORTIT DHE PARKUNGU- DARDHISHTË																																			
3	II. FUSHA E SPORTIT DHE PARKUNGU- SH.F.U-IBRAHIM RUGOVA																																			
4	III.FUSHA E SPORTIT DHE PARKUNGU- MILLOSHEVË TE XHAMIA																																			
5	Pastrimi i Punishtes																																			
	AFATI KOHOR PER REALIZIMIN E PROJEKTTIT 100 DITE																																			

