



Republika e Kosovës - Republic of Kosovo- Republika Kosova

Komuna Obiliq- Obiliq Municipality-Opština Obilič



KOMUNA E OBILIQIT

ZYRA E PROKURIMIT

K O N T R A T Ë



REPUBLIKA E KOSOVËS- REPUBLIKA KOSOVO
KOMUNA E OBILIQIT- OPŠTINA OBILIČ
DREJTORIA E ADMINISTRATËS PËRGJITHSHME
UPRAVA OPŠTE ADMINISTRACIJE



Dalës-Izlazna

Nr. XIII-164
Br.

Data 08.08.2018
Datum

OBILIQ-OBILIČ

Nr.:036/2018

Nr	Titulli I Projektit
	Trotuari prej shkollës,,Pandeli Sotiri''deri në kryqëzimin e rrugë,,Zahir Pajaziti''- Kadri Pllana "

Gusht/2018
Obiliq

PJESA B: KONTRATA I & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

-KOMUNA E OBILIQIT-zyra e prokurimit Rr. „Adem Jashari”15000- Obiliq
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

N.T.P.,„Rexha Com", Skenderbeu, -, LIPJAN NRB. 70401052 NRF. 600064860 Përfaqësuar nga:

Ramzi Sopa drejtor

(në vazhdim “Kontraktuesi”), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e

TITULLI I KONTRATËS: - Trotuari prej shkollës,„Pandeli Sotiri”deri në kryqëzimin e rrug.„Zahir Pajaziti”-Kadri Pllana

me numër identifikues: **OB614-18-4366-5-2-1 & i brendshëm : OB614-18-36-5-2-1**

Numri i kontratës:036/2018

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve për : Lënda e kontratës ka të bëjë: Me punë përgatitore, punë të gërmimit, transportit të materialeve dhe të ngjashme, punë ndërtimore dhe punë të kubezave, nga ana e Kontraktuesit sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertes financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Vendi i kryerjes së punimeve është në. **Rr.Obiliq-Milloshhev**

Fillimi i realizimit të kësaj kontrate do të bëhet nga data e dhënjes së lejes për fillimin e punimeve nga zyrtari përgjegjës i autoritetit kontraktues,ndërsa afati kohor për përfundimin e punimeve është sipas planit dinamik prej **90 ditëve** nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve,i cili do të konstatohet sipas ditarit të punës/

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **92.382,65€** {Nëntëdhjet e dymit e treqindë e tetëdhjet e dy **euro 65/100**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

¹ Para nënshkrimit të Kontratës “kjo Draft Kontrate” duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit përkatës të prokurimit

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.


Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [[angleze][shqipe][serbe]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	Sherif Hoti	Emri:	Remzi Sopa
Pozita:	Zyrtari përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	08-08-2018	Data:	08-08-2018
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “**Punë**” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “**Kontraktuesi**” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “**Menaxheri i Projektit**” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “**Çmimi Kontratës**” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “**Vendi i ndërtimit**” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “**Pajisjet e kontraktuesit**” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “**Skicat**” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të sigurojë se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe

b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziket e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziket e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në

ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjë nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin e punës. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli

që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumata e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumata që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbjajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprejë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **“Force Majeure”** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Majeure dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Majeure, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Majeure, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejtë që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundur. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës: 9.238.27 € me afat të vlefshmërisë prej 120 ditë
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit	10.2	Ofruesi i Punëve do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do të sigurojë Autoritetin Kontraktues dhe Menaxherin e Projektit kundër, çdo kërkesë për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ofruesi i Punëve, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tij. Ofruesi i Punëve do të jetë tërësisht përgjegjës për dëmet eventuale në pronën,. Çdo dëmtim i shkaktuar do të korrigjohet nga ofruesi i Punëve në shpenzime të veta. Ofruesi i Punëve duhet të sigurojë që i gjithë stafi i tij, i cili kryen shërbimet, janë të siguruar plotësisht dhe kane përgjegjësinë për ndonjë dëm nga ta.
	10.3	Kontraktori është përgjegjës për aplikimin e ligjeve për mbrojtje në punë të punëtorëve të tij përveç tjerash edhe duke : - bërë sigurimin e zonave të punës për kryerjen e punëve në mënyrë të sigurt - duke u siguruar në gatishmërinë profesionale të punëtorëve, - duke u siguruar në përdorimin e drejt të veglave dhe mjeteve adekuate dhe funksionale nga punëtorët, - duke obliguar punëtorët që të mbajnë uniformat e kompanisë (uniforma duhet identifikuar kompaninë) si dhe rrobat e punës dhe mjetet mbrojtëse në punë si : rrobe pune, helmeta, këpucë adekuate

		varësisht nga natyra e punës dhe stina, syza mbrojtëse, dorëza pune ...etj. - nga bartja e uniformës lirohet vetëm menaxheri kryesor – drejtori i kompanisë dhe askush tjetër nga punëtorët e kompanisë, varësisht nga natyra e punës të angazhoj punëtorë me kualifikime adekuate, njohuri dhe përvojë të duhur për kryerjen e punëve të nevojshme
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i>; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i>; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i>; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i> Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Kontraktuesit, Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Kontraktuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre
Programi	12.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 brenda 2 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës dhe ta dorzojnë në zyren e prokurimit Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik. Pagesat kryhen ashtu si raporton Organi mbikqyrës, pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për kualitetin e punimev{për eliminim e të metave} në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë Data e fillimit do të jetë 3 – 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryerësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit. Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Inxhinieri i OE në vendpunishte, Komuna ka të drejten t'i jap urdhresen e fundit për nderprerje të kontratës. Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me të domosdoshme në vendpunishte/
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë [90] ditë. <i>Nga fillimi i punimeve</i>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë Nëse Ofruesi i punëve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0.25% në ditë të vlerës së punëve të pa kryera deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të porosisë.. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim dhe do të jetë përgjegjës për mos futje në penale.
Regjistri i punës	20.1	20.1 Një regjistër i punës do të, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm: a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara,

		rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit; b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit. 20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si punë në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjister. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopjetë shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij. 20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit, Autoriteti Kontraktues do të emëroj “Menaxherin e Projektit”, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues. ▪ Inspektimin dhe testimin e materialeve kryen Organi mbikëqyrës sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Organi mbikëqyrës nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues. -Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord. -Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <i>Parapagim nuk do të ketë</i>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: Shuma e parave të mbajtura është: 10% e vlerës së kontratës do jet sigurim bankar për garantinimin e punimeve
Shkaqet për kompensim	30.1	30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim: (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë. (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt. (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin. (e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës. Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit
Konfiskimi i sigurimit të ekzekutimit	30.5	30.6 AK do të konfiskoj sigurimin e ekzekutimit në situatat e mëposhtme: a) Në rast të shkeljes së kontratës së nënshkruar, e cila shkakton dëme materiale për AK dhe/ose kërkon që AK të shkaktoj shpenzime të konsiderueshme në përfundimin e kontratës së tillë; ose b) Për shkelje të kontratës së nënshkruar shumë punëtorë, nën-kontraktues dhe/ose furnizues kanë mbetur të pa-paguar. 30.7 AK para se të filloj procedurën e konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit AK duhet të informoj, me shkrim, OE për çdo dështim të supozuar me kontratë dhe të jep OE kohë të mjaftueshme për korrigjim të dështimeve të tilla. Dështimi i OE për të korrigjuar, në kohë, dështime të tilla të supozuara do të rezultojë në procedurën e konfiskimi.

		30.8 Konfiskimi i sigurisë së ekzekutimit, nuk e ndalon autoritetin kontraktues të kërkojë zhdëmtimin shtesë që rrjedhin nga kontrata dhe, po ashtu, nëse siguria e ekzekutimit është me vlerë më të lartë se dëmet nga shkelja, autoriteti kontraktues duhet t'i rik-thejë diferencën. 30.9 Autoritetet kontraktuese nuk do të kufizojnë në dokumentet e tenderit diskrecionin e tenderuesve që të paraqesin sigurimin e performances në cilëndo nga format e përcaktuara në nenin 30.5 të këtyre rregullave dhe Udhëzuesi Operativ. Çdo dispozitë që kufizon formën në të cilën sigurimet e tilla mund të dorëzohen përveç atyre të referuara në nenin 30.5, do të konsiderohet e pavlefshme. Pavarësisht nga neni 63 i LPP-së, sigurimi i ekzekutimit duhet të jetë i pakushtëzuar. Për qëllimet e mësipërme, fjala "pakushtëzuar" do të thotë një garanci e zbatueshme me kërkesë dhe se nuk duhet të ketë ndonjë kusht ose kërkesë për ndonjë dëshmi të përfshirë në sigurimin e ekzekutimit përveç një kërkesë që Autoriteti Kontraktues duhet të ofroj një dokument që tregon që ka ndodhur shkelje gjatë implementimit të kontratës. Si rrjedhojë nuk ka nevojë të mëtejshme që autoriteti kontraktues të vërtetojë shkeljen. Në mbështetje të nenit 63, paragrafi 5, të LPP, kërkesat për kualifikimin e lëshuesve të sigurimit të ekzekutimit, siç është përcaktuar në dosjen e tenderit, do të jenë jo-diskriminuese, nuk do të kërkojnë nga lëshuesi që të ketë një biznes në një vend të veçantë, dhe në çdo rast do të kufizohet vetëm në kriteret që janë të lidhura drejtpërdrejt me sigurimin e stabilitetit financiar dhe besueshmërinë e këtyre institucioneve.
Mbikëqyrja	32.1	Mbikëqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasësave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave.
Punët shtesë	32.2	Nëse paraqitet nevoja Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikëqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	32.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i	32.4	Zyrtari për pagesë para se t'i kryej pagesat duhet të bindet se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i

dokumentave		menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera, faturat, atestet për materialet e përdorura nëse ka, shkresat, fletët e ditarit të punës, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalenadrike nëse ka, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	32.5	Zyrtari për pagesë dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit dhe kontratës pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen tek Zyrtari për rexhistrimin e pasurisë.
Hyrja në fuqi	33.6	Kontrata hynë në fuqi 3-5 ditë pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe --- -Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve dhe një kopje të dorëzohet në zyren e prokurimit. Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Informatë shtesë	33.7	Kontraktuesi e ka për obligim ta vendos PANON në hyrja dhe dalje të punishtes në madhësinë standarde, ku do të përfshihen, titulli i projektit, investuesit dhe punëkryerësi.
Dorëzimi i dokumentave	33.8	Zyrtari për pagesë para se t'i kryej pagesat duhet të bindet se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera, faturat, atestet për materialet e përdorura nëse ka, shkresat, fletët e ditarit të

			punës, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalenadrike nëse ka , sigurimet, etj, në të kundërtën e marrë përgjegjësinë.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5		Periodha garantuese e defekteve është 1095 ditë ose 3 vite Po ashtu për sigurimin e cilësisë së punëve, Operatori Ekonomik pas pranimi teknik duhet të ofrojë garancion bankar për sigurimin e punëve 10 % nga vlera e kontratës, në kohëzgjatje 3 vjet nga dita e pranimi teknik dhe obligimi se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do të sanojë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën pajtohet se AK ato dëme do të sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të faturojë Kontraktorit që ka dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve. Nëse janë grup OE, kjo deklaratë jepet në emër të liderit të konzorciumit
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1		Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2		Të gjitha mosmarrëveshjet do të tentohet që të zgjidhen në mënyrë miqësore nga Projekt menaxheri i kontratës, personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin përgjegjës të prokurimit si dhe personave përgjegjës të autorizuar nga Kryesi i punimeve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1		Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës

PËRSHKRIMI TEKNIK

TROTUARI:

Paramasa e Trotuarit prej shkollës "Pandeli Sotiri" Obiliq i vjetër deri në kryqëzimin e rrugës Zahir Pajaziti-Kadri Pllana

HYRJJE

Pozicioni i trotuarit gjendet prej kryqëzimit të rrugës Zahir Pajaziti me Kadri Pllana deri te shkolla fillore "Pandeli Sotiri" Obiliq i Vjetër. Gjerësia e trotuarit së bashku me skajorë $b=170$ cm, ndërsa vetëm me kubëza $b=1.44$ m.

Vërejtje: Të gjitha pozicionet e projektit përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion.

PUNIMET NË TROTUAR

Sipas projektit në trasenë e trotuarit janë paraparë punët si në vijim

A. Trotuari

1. Parapregatitje dhe punët e dheut
2. Punët e mbushjes
3. Punët e montimit të skajorëve dhe kubëzave

4. Projekti i realizimit

B. Punët punuese

5. Punët e murit
6. Muri mbrojtës
7. Punët metalpunuese në urë

A. Trotuari

1. Parapregatitje dhe punët e dheut

Vërejtje: Parashihet poashtu edhe punimi i dy pikëndalesave të autobusit (me dimensione standarde, sipas projektit të bashkangjitur) me komplet shtresat: germimi, shtresat e zhavorit dhe kubëzat.

- 1.1. Operatori ekonomik, duhet të bëjë inçizimet e trasesë (e planifikuar për trotuar).
- 1.2. Pastrimi i terenit, heqja e mbeturinave, shkurreve, materialeve të forta, thyerja e betoneve, rrethojave metalike të ndryshme në hapësirën ku duhet të punohet traseja e trotuarit, dhe duhet të bëhet transporti i tyre në deponi, sipas udhëzimeve të mbikqyrësit.
- 1.3. Ripozicionimi i shenjave të trafikut/komunikacionit të cilat e pengojnë trasenë e trotuarit. Në çmim llogaritet edhe furnizimi dhe betonimi me beton i themeleve të tyre, duke ju përshtatur dimensioneve të gjendjes egzistuese.
- 1.4. Ripozicionimi i shenjave të trafiku të cilat e pengojnë trasenë e trotuarit. Në çmim llogaritet edhe furnizimi dhe betonimi me beton i themeleve të tyre, duke ju përshtatur dimensioneve të gjendjes egzistuese.
- 1.5. Ripozicionimi, zhvendosja e shtyllave elektrike të cilat e pengojnë trasenë e trotuarit. Në çmim llogaritet edhe furnizimi dhe betonimi me beton i bazamenteve të shtyllave dhe përforcimi i tyre, duke ju përshtatur gjendjes egzistuese.
- 1.6. Germimi i kombinuar i dheut të kat III dhe IV, në thellësi $H=0.35$ m dhe gjerësi $B=2.0$ m. Dheu i gërmuar duhet të bartet në pozicion tjetër në mënyrë që të formohet traseja e trotuarit dhe e pikëndalesës së autobusit në nivel të duhur, sepse konfiguracioni i terenit është me pjerrtësi të mëdha, si dhe dheu i gërmuar duhet të shfrytëzohet për zgjerimin në punimin e trasesë së trotuarit. Dheu duhet të ngjeshet me vibracilindër deri sa toka të stabilizohet mirë. Pjesa tjetër e mbetur duhet të transportohet deponohet në deponi deri në 5km sipas udhëzimit të menaxherit të projektit.
- 1.7. Pas formimit të trasesë, kur përfundohet trotuari duhet të planifikohet edhe një kanal atmosferik (në vendet e nevojshme) me dimensione në formë trapezi $25\text{cm} \times 45\text{cm} \times 25\text{cm}$. Dheu i mbetur duhet të deponohet në deponi deri në 5km sipas udhëzimit të menaxherit të projektit.

1.8. Furnizimi dhe montimi i gypave të brinjëzuar PE SN4 Ø400mm ku parashihen të vendosen para shtepive dhe në disa vende për tu depërtuar në ara. Realizimi i lshesave perfundohet me vendosjen, betonimin e kokave me betonarme në të dy anët e gypit.

2. Punët e mbushjes

Vërejtje: OE është obligativ për zhavorin me të cili do të punohet traseja e trotuarit, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi).

Vërejtje: Parashihet poashtu edhe punimi i dy pikëndalesave të autobusit (me dimensione standarde, sipas projektit të bashkangjitur) me komplet shtresat: germimi, shtresat e zhavorit dhe kubëzat.

Vërejtje: Traseja e trotuarit për në kyqjet e pronave të shtëpive dhe në pronat e tjera duhet të jenë sipas standardeve.

2.1. Furnizimi, transporti, shkarkimi, shpërndarja, ngjeshja, e zhavorit me fraksion Ø 0-150mm për mbushjen/zgjerimin në punimin e trasesë së trotuarit (në pozicionet që nuk ka

hapësirë të mjaftueshme për formimin e trasesë së trotuarit). Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet me cilindër dhe duhet të bëhet në shtresa.

2.2. Furnizimi, transporti, shkarkimi, shpërndarja, ngjeshja, e zhavorit me fraksion Ø 0-63mm për punimin e bazamentit të trotuarit dhe pikëndalesës së autobusit, me trashësi d=25cm. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet me cilindër dhe duhet të bëhet në shtresa. Trashësia pas ngjeshjes duhet të rezultojë d=25cm.

2.3. Furnizimi, transporti, shkarkimi, shpërndarja, ngjeshja, e zhavorit me fraksion Ø 0-31.5mm për punimin e bazamentit të trotuarit dhe pikëndalesës së autobusit, me trashësi d=10cm. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet me cilindër dhe duhet të bëhet në shtresa. Trashësia pas ngjeshjes duhet të rezultojë d=10cm. Ngjeshja e zhavorit duhet të arrijë koficientin mbi 600 KN/cm².

2.4. Furnizimi, transporti, planifikimi dhe shtruarja e zhavorit me fraksion Ø4-8mm "Rizellit" nën kubza, trashësia e zhavorit d=5cm.

2.5. OE është obligativ, para shtruarjes së kubëzave, duhet ta bëjë (A testin) e ngjeshmërisë. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.

3. Punët e montimit të skajorëve dhe kubëzave

Vërejtje: OE është obligativ për kubëzat dhe skajorët me të cilët punohet traseja e trotuarit, të dorëzohet menaxherit të kontratës (çertifikatat të bazuara në standarde).

Vërejtje: Skajorët e mëdhenj parashihen të jenë mbi nivelin e rrugës h=13cm.

3.1. Furnizimi, transporti, shkarkimi dhe pozicionimi i skajorëve të betonit për kufizimin e trotuarit nga ana e mbrendshme e trotuarit: 18x24cm.

3.2. Furnizimi, transporti, shkarkimi dhe pozicionimi i skajorëve të betonit për kufizimin e trotuar nga ana e jashtme e trotuarit: 8x20cm.

3.3. Furnizimi, transporti i betonit dhe betonimi i skajorëve me beton të punuar në vend, në të dy anët e trotuarit. Betonimi i skajorëve bëhet me dorë para vendosjes së kubzave, në këtë pozicion duhet të llogaritet edhe mbushja me beton e hapsirave ndërmjet asfaltit dhe skajorit.

3.4. Përgaditja e terenit për skajorët e brendshëm, sipas terenit të prehet asfalti d=15-20cm.

3.5. Ngritja e pusetave të kanalizimit si dhe furnizimi dhe montimi i kapakëve nga giza ose të plastifikuar me peshë mbajtëse 40t.

3.6. Furnizimi, transporti, vendosja, betonimi i ujëmbledhsave-grillave nga materiali i gizez me peshë mbajtëse minimale 45t, (grilat vendosen mbi pusetat ndihmëse).

3.7. Furnizimi, transporti dhe montimi i Gypit të brinjëzuar PE SN4 Ø160mm (në rolin e pusetave ndihmëse), gjatësia e një gypi për një pusetë të jetë mesatarisht 1.2m. Në çmim llogaritet edhe furnizimi dhe betonimi me beton i fundit të pusetës. Pusetat ndihmëse duhet të vendosen në rrugë afër skajorëve të mdhaj.

3.8. Furnizimi, transporti dhe montimi i Gypit të brinjëzuar PE SN4 Ø160mm, për shkarkimin e ujërave atmosferike nga pusetat ndihmëse në kanal të hapur jashtë trotuarit. Në këtë pozicion parashihen edhe elementet e tjera përcjellëse që ky pozicion të jetë funksional.

3.9. Furnizimi, transporti, shkarkimi, shpërndarja, vendosja e kubëzave të betonit me trashësi d=8cm për punimin e trotuareve dhe pikëndalesës së autobusit. Kubëzat kur të renditen duhet të planifikohet që të formohen dy vija të kuqe me kubëza, në të dyja anët e trotuarit, në seksionin gjatësorë.

3.10. Furnizimi, transporti dhe shperndarja e rrës me fraksion Ø0-4mm, për mbushjen e fugave të kubëzave. Pas mbushjes së fugave trotuari dhe pikëndalesa e autobusit duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëher me makinë vibruese.

4.Projekti i realizimit

4.1. Matjet të cilat bëhen në teren, duhet të saktësojnë komplet infrastrukturën e cila është punuar. Seksioni gjatësorë, tërthorë, pusetat ndihmëse etj. Projekti sipas punimeve në teren, duhet të dorëzohet te Autoriteti Kontraktues 2 kopje në formë të shtypur dhe 1 kopje elektronike (CD).

B. Punët punuese

1. Punët e murit

1.1. Demolimi i murit rrethues egzistuese (i rrethojës së oborrit) i cili e pengon punimin e trasesë së trotuarit sipas projektit. Demolimi përfshinë: bllokat, tjegullat, cokullën e betonit, themelin. Poashtu parashihet edhe furnizimi, montimi i llamarinës lartësia $h=1.7m$ në hapësirën e hapur pas demolimit të murit, dhe hjekja e saj pas punimi të murit.

1.2. Gërmimi i terenit me makinë për hapjen e kanaleve për themelet e murit rrethues. Të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në deponi sipas menagjerit të kontratës. Sipërfaqet anësore të gëimit të jenë të rregullta.

1.3. Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i themeleve shiritore të murit rrethues $h=35cm$ $b=60cm$, dhe i cokllës $h=60cm$ $b=20cm$, me beton C25/30. Të përfshihet edhe furnizimi dhe punimi i pahive të zakonshme dhe skelet e nevojshme.

1.4. Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i shtyllave (20x20cm) të murit rrethues, me beton C25/30. Të përfshihet edhe furnizimi dhe punimi i pahive të zakonshme.

1.5. Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i trarit (serklazhit) të murit rrethues, me beton C25/30. Të përfshihet edhe furnizimi dhe punimi i pahive të zakonshme dhe skelet e nevojshme.

1.6. Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për themele, cokull, shtylla, traje të murit. Armatura duhet të ket profile :Ø6, Ø8, Ø10. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte. Poashtu parashihet edhe lidhja e murit të ri me murin egzistues duke bërë lidhjen e armaturave e të dy mureve në mesveti.

1.7. Muratimi i mureve me blloqe të argjilës $t=20cm$, me llaç vazhdues. Në llogari hyn edhe furnizimi dhe punimi i skeleve të nevojshme për muratim.

1.8. Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5 mm) nën themel dhe pjesët anësore të tyre.

1.9. Furnizimi, transporti dhe montimi i tjegullave me llaq në pjesën e sipërme të murit. Pozicioni përfshinë të gjitha pjesët përcjellëse të domosdoshme për këtë pozicion.

1.10. Zhvendosja me kujdes: e pemëve, bredhave, selvijave, (të cilat gjenden në afërsi të murit rrethues që punohet) dhe të cilat e pengojnë zgjerimin e trasesë, gjat ripozionimi të

tyre duhet të mos dëmtohen rrënjët dhe trugu i tyre. Në çmim llogaritet edhe gërmim i gropave dhe rimbjellja e pemëve të zhvendosura si dhe ujitja e tyre.

2. Muri mbrojtës

Vërejtje: Parashihet punimi i murit mbrojtës të ult , për mbrojtje të pronave nga rreziku i veturave, pozicioni sipas projektit të bashkangjitur.

2.1 Gërmimi i terenit me makinë për hapjen e kanaleve për themelet e murit mbrojtës. Të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në deponi sipas menagjerit të kontratës. Sipërfaqet anësore të gëimit të jenë të rregullta.

2.2. Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbrojtës me themel , themeli $h=25cm$ $b=40cm$, ndërsa muri $h=1.2m$ $b=20cm$ (mbi kubëza $h=25cm$), me beton C25/30, për përforcimin e rrethojës metalike në urë. Struktura t'i përgjigjet detal skicës të bashkangjitur.

2.3. Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për murin mbrojtës. Armatura duhet të ket profile :Ø6, Ø8, Ø10. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte.

2.4. Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5 mm) nën themel dhe pjesët anësore të tyre.

3. Punët metalpunuese në urë

Vërejtje: Dizajni i rrethojës së urës t'i përgjigjet detal skicës së bashkangjitur në projekt.

- 3.1. Furnizimi, transporti dhe betonimi i themelit në formë të "L" dhe cokllës d=25cm, me beton C25/30, për përforcimin e rrethojës metalike në urë. Struktura t'i përgjigjet detal skicës të bashkangjitur.
- 3.2. Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për themelin dhe cokullën. Armatura duhet të ket profile :Ø6, Ø8, Ø10. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte.
- 3.3. Furnizimi, transporti dhe montimi i Tubit nga metali të zinguar Ø60mm d=4mm. Duhet të kalkulohet prerja, saldimi si dhe ngyrosja e tubave.
- 3.4. Furnizimi, transporti dhe montimi i Tubit nga metali të zinguar Ø40mm, d=2mm. Duhet të kalkulohet prerja, saldimi dhe ngyrosja e tubave.
- 3.5. Furnizimi, transporti dhe montimi i Pllakave të metalit 10cmx10cmx5mm, pllakëzat duhet të llogariten për të përforcuar shtyllat në urë. Duhet të kalkulohet përforcimi i secilës pllakë me 4 bulona/ankera special.

Vërejtje:

- • Punimet duhet të zhvillohen duke mos penguar qarkullimin normal të komunikacionit si dhe të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për sigurinë në rrugë gjatë punimeve.
- • Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve.
- • Ngritja e pesetave ekzistuese, duke paraparë të gjitha materialet e nevojshme .
- • Punkryesi është i obliguar që të ndërmarr masat e nevojshme për sigurinë e punëtorëve si dhe të sigurojë pajisjet dhe materialin në punishte.
- • Me rastin e paraqitjes së ujërave nëntokësorë punëkryesi obligohet të largojë ujërat si dhe lëngjet tjera të cilat mund të dëmtojnë rrugën e ndërtuar .
- • Me përfundimin e punëve duhet të transportohet materiali i mbetur nga punishte sipas instruksioneve të organit mbikëqyrës .

PJESA IV E KONTRATËS: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT

 KOSOVA ARE Kompania e Sigurimeve sh.a. - Insurance Company s.a. Prishtinë, Lagja Kallabria nr. 5, Blloku B1 Tel: (038 770 777, Fax: (038 770 888, E-mail: info@kosovaare.com	Pjesë përbërse e Polices Nr 199604 PËR KLIENTIN
--	--

Deklaratë e Garantuesit

Siguria e ekzekutimit

Data e lëshimit: **09/08/2018**

Për: **K K OBILIQ**
(Me tej "Autoriteti Kontraktues")

DUKE PATUR PARASYSH SE I SIGURUARIT: **N.T.P REXHA COM**

(në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik") ka marrë përsipër të postojë një sigurim të ekzekutimit lidhur me kontratën me titull:
"Trotuari prej shkollës "Pandeli Sotiri" deri në kryqëzimin e rrug. "Zahir Pajaziti" - Kadri Pllana

të dhënë me numrin e Prokurimit **OB614-18-4366-5-2-1** Për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një siguri për shumën e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale **9,300.00** € (me fjalë), **Nëntmijë e Treqind Euro** dhe ne marrim përsipër të ju paguajmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklaron që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- ☐ Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- ☐ Operatori Ekonomik ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- ☐ Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues materiale; ose
- ☐ Tender jonormalisht i ulët i dorzuar nga Operatori Ekonomik zbuloi **9,300.00** dhe nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të: _____ sig është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsye ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri është e vlefshme deri: **09/12/2018** ora: **10:25**

VV- STAMP
Nr. i Serisë **2221** **026004**
Siguruesi / The Insurer
Emri, titulli dhe nënshkrimi

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR


Numri i Prokurimit: 614 18 036 521 — Titulli i Trastuari prej shkollës „Pandeli Sotiri” deri në kryqëzimin e rrugë „Zahir Pajaziti” - Kadri Pllana


PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	NTP REXHA ODRI
Adresa	REXHA SKENDRIBER
Qyteti	LIPARI
Kodi Postar	14000
Kontakti	049 732333
Telefoni	
Fax	
E-mail	
Numri i TVSH	330017386

BANKA	
Emri	TEB SH.A.
Adresa	PREOC AN KM 7 MAGJISTRALJA PRISHTINE FORI BAZ
Qyteti	GRACANICË
Kodi Postar	10500
Shfeti	KOSOVE
Llogaria Bankare	2026 0000 116776 05
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAOËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)


DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)


SHËNIM

Pjesa C: - Formulari i Dorëzimit të Ofertës – ky formularë duhet të përdoret vetëm nëse tenderi dorëzohet në kopje fizike. Përndryshe, në qoftë se tenderi dorëzohet në mënyrë elektronike, formulari krijohet përmes sistemit.

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Për: [KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ RR.ADEM JASHARI/
(në vazhdim të tekstit “Autoriteti Kontraktues”)

Titulli i kontratës: [Trotuari prej shkollës „Pandel Sotiri” deri në kryqëzimin e rrug „Zahir Pajaziti”-
Kadri Pllana]

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të Prokurimit: < 614 18 036 521>. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

Objekti i kontratës nuk është i ndarë në pjesë Lot/

[Çmimi i tenderit në shifra: [92,382.65€]
shëno çmimin e tenderit në shifra

Dhe në fjalë [Nente dhejte e dy mije e treqind e tetedhjet e dy euro e qiashtedhjet e pese cent
]

shëno çmimin e tenderit në fjalë]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej [60] nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. [Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës [10%].
shëno vlerën ose përqindjen e sigurisë

6. Operatori Ekonomik [REXHA COM] kanë këtë nacionalitet:[SHQIPËTAR]

7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet], me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër

[Në rast të konsorciumit]


45

[Në e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender (shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet) si partner në konsorcium të udhëhequr nga (shëno emrin e udhëheqësit). Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës].

8. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK.

9. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkakttojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	REXHA COM
ADRESA E PLOTË	RR. SKENDERBEU .PN LIPJAN
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI & MBIEMRI	REMZI SOPA
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	09.07.2018
VULA	

[Në rast Grupi Operatorësh ekonomik:]

	Emri (emrat)	Vend-selia
Partneri I*		
Etj...*		

* shtoni/fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. Vini re që nënkontraktuesi nuk konsiderohet si partner për qëllime të kësaj procedure të tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të Konsorciumit: [shëno emrin dhe mbiemrin]

Nënshkrimi: [nënshkrimi i personit të autorizuar]

Vendi dhe data: [shëno vendin dhe datën]

Vula e Udhëheqësit: _____

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE		Trotuari në Obilic			
Paramasa e Trotuarit prej shkollës "Pandeli Sotiri" Obiliq i Vjetër deri në kryqëzimin e rrugës Zahir Pajaziti-Kadri Pllana					
L=3975m; kubëza B=1.44m					
Vërejtje	Të gjitha pozicionet e projektit përfaqësojnë furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vlerën në vepër të materialeve për secilin pozicion.				
A	Trotuari				
Nr I	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
II	PARAPREGATITJE DHE PUNËT E DHEUT				
Vërejtje	Parashihet poushm edhe punimi i dy pikëndalesave të autobusit (me dimensione standarde, sipas projektit të bashkangjitur) me komplet shtrësat: gërmimi, shtrësat e çauvorit dhe kuhëzat.				
1.1	Operatori ekonomik, duhet të bëjë inçizimet e trasesë (e planifikuar për trotuar).	m	3,875.00	0.05 €	193.75 €
1.2	Pastrimi i terenit, heqja e mbeturinave, shkurreve, materialeve të forta, thyerja e betoneve, rrethojave metalike të ndryshme në hapësirën ku duhet të punohet traseja e trotuarit, dhe duhet të bëhet transporti i tyre në deponi, sipas udhëzimeve të mbikqyrësit.	m'	3,875.00	0.30 €	1,162.50 €
1.3	Ripozicionimi, zhvendosja dhe rimbjellja e drunjve dhe pemëve pran trotuarit. Gjat zhvendosjes së pemëve duhet të ket kujdes në mos dëmtimin e rrënjëve dhe trungut të tyre.	copë	200.00	2.00 €	400.00 €
1.4	Ripozicionimi i shenjave të trafikut/komunikacionit të cilat e pengojn trasen e trotuarit. Në çmim llogaritet edhe furnizimi dhe betonimi me beton i themeleve të tyre, duke ju përshtatur dimensioneve të gjendjes egzistuese.	copë	7.00	15.00 €	105.00 €
1.5	Ripozicionimi, zhvendosja e shtyllave elektrike të cilat e pengojn trasen e trotuarit. Në çmim llogaritet edhe furnizimi dhe betonimi me beton i bazamenteve të shtyllave dhe përforcimi i tyre, duke ju përshtatur gjendjes egzistuese.	copë	2.00	200.00 €	400.00 €
1.6	Gërmimi i kombinuar i dheut të kat III dhe IV, në thellësi H=0.35m dhe gjerësi B=2.0m. Dheu i gërmuar duhet të bartet në pozicion tjetër në mënyrë që të formohet traseja e trotuarit dhe e pikëndalesës së autobusit në nivel të duhur, sepse konfiguracioni i terenit është me pjerrtësi të mëdha, si dhe dheu i gërmuar duhet të shfrytëzohet për zgjerimin në punimin e trasesë së trotuarit. Dheu duhet të ngjeshet me vibracilindër deri sa toka të stabilizohet mirë. Pjesa tjetër e mbetur duhet të transportohet deponohet në deponi deri në 5km sipas udhëzimit të menaxherit të projektit.	m³	3,199.88	0.50 €	1,599.94 €
1.7	Pas formimit të trasesë, kur përfundohet trotuari duhet të planifikohet edhe një kanal atmosferik (në vendet e nevojshme) me dimensione në formë trapezi 25cmx45cmx25cm. Dheu i mbetur duhet të deponohet në deponi deri në 5km sipas udhëzimit të menaxherit të projektit.	m'	150.00	0.50 €	75.00 €
1.8	Furnizimi dhe montimi i gypave të brinjëzuar PE SN4 Ø400mm ku parashihen te vendosen para shtëpive dhe në disa vende për tu depërtuar në ara. Realizimi i lshesave përfundohet me vendosjen, betonimin e kokave me betonarme në te dy anët e gypit.	m'	120.00	15.00 €	1,800.00 €
NËNTOTALI I					5,736.19 €

Trotuari në Obilje

II	PUNËT E MBUSHJES				
Vërejtje	OE është obligativ për zhavorit me të cilin do të punohet asfalta e trotuarit, të dorëzohet menjëherë të kontratës (A testit)				
Vërejtje	Parashitet përbërës dhe punat e dy pjesëmbledhësve të autobusit (me dimensionet standarde sipas projektit të bashkëpunimit) me komplet shtresat gërmimi, shtresat e zhavorit dhe kubëzat.				
Vërejtje	Trasaja e trotuarit për në hyrjet e pronave të shërbësve dhe në pronat e tjera duhet të jetë sipas standardeve.				
2.1	Furnizimi, transporti, shkarkimi, shpërndarja, ngjeshja, e zhavorit me fraksion Ø 0-150mm për mbushjen/zgjerimin në punimin e trasesë së trotuarit (në pozicionet që nuk ka hapësirë të mjaftueshme për formimin e trasesë së trotuarit). Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet me cilindër dhe duhet të bëhet në shtresa.	m³	1,188.00	3.00 €	3,564.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, shkarkimi, shpërndarja, ngjeshja, e zhavorit me fraksion Ø 0-63mm për punimin e bazamentit të trotuarit dhe pikëndalesës së autobusit, me trashësi d=25cm. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet me cilindër dhe duhet të bëhet në shtresa. Trashësia pas ngjeshjes duhet të rezultojë d=25cm.	m³	2,385.00	3.00 €	7,155.00 €
2.3	Furnizimi, transporti, shkarkimi, shpërndarja, ngjeshja, e zhavorit me fraksion Ø 0-31.5mm për punimin e bazamentit të trotuarit dhe pikëndalesës së autobusit, me trashësi d=10cm. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet me cilindër dhe duhet të bëhet në shtresa. Trashësia pas ngjeshjes duhet të rezultojë d=10cm. Ngjeshja e zhavorit duhet të arrijë koeficientin mbi 600 KN/cm².	m³	693.60	4.00 €	2,774.40 €
2.4	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe shtruarja e zhavorit me fraksion Ø4-8mm "Rizellit" nën kubza, trashësia e zhavorit d=5cm.	m³	289.0	8.00 €	2,312.00 €
2.5	OE është obligativ, para shtruarjes së kubëzave, duhet ta bëjë (A testin) e ngjeshmërisë. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	77	20.00 €	1,540.00 €
					17,345.40 €

Trotuari në Gërricë

III PUNET E MONTIMIT TË SKAJOREVE DHE KUBZAVE					
Që është nevojshme për kubizat dhe skajorët me të cilët përfundohet traversa e trotuarit, të dorëzohet menjëherë të kontraktuesit të punës në bazuar në standarde.					
Skajorët e mëdhenj përdoren të jen mbi nivelin e rrugës h=1.3cm.					
3.1	Furnizimi, transporti, shkarkimi dhe pozicionimi i skajorëve të betonit për kufizimin e trotuarit nga ana e brendshme e trotuarit: 18x24cm.	m'	3,875.00	4.50 €	17,437.50 €
3.2	Furnizimi, transporti, shkarkimi dhe pozicionimi i skajorëve të betonit për kufizimin e trotuar nga ana e jashtme e trotuarit: 8x20cm.	m'	3,827.50	3.00 €	11,482.50 €
3.3	Furnizimi, transporti i betonit dhe betonimi i skajorëve me beton të punuar në vend. në të dy anët e trotuarit. Betonimi i skajorëve bëhet me dorë para vendosjes së kubzave, në këtë pozicion duhet të llogaritet edhe mbushja me beton e hapësirave ndërmjet asfaltit dhe skajorit.	m³	186.99	3.00 €	560.96 €
3.4	Përgaditja e terenit për skajorët e brendshëm, sipas terenit të prehet asfalti d=15-20cm.	m'	3,875.00	0.50 €	1,937.50 €
3.5	Ngrija e pusetave të kanalizimit si dhe furnizimi dhe montimi i kapakëve nga giza ose të plastifikuar me peshë mbajtëse 40t.	Copë	4.00	150.00 €	600.00 €
3.6	Furnizimi, transporti ,vendosja, betonimi i ujëmbledhësve-grillave nga materiali i gizez me peshë mbajtëse minimale 45t, (grilat vendosen mbi pusetat	Copë	7.00	90.00 €	630.00 €
3.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gypit të brinjëzuar PE SN4 Ø160mm (në rrolin e pusetave ndihmëse), gjatësia e një gypi për një pusetë të jetë mesatarisht 1.2m. Në çmim llogaritet edhe furnizimi dhe betonimi me beton i fundit të pusetës. Pusetat ndihmëse duhet të vendosen në rrugë afër skajorëve të mdhaj.	Copë	7.00	30.00 €	210.00 €
3.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gypit të brinjëzuar PE SN4 Ø160mm, për shkarkimin e ujërave atmosferike nga pusetat ndihmëse në kanal të hapur jasht trotuarit. Në këtë pozicion parashihen edhe elementet e tjera përcjellëse që ky pozicion të jet funksional.	m'	14.00	6.50 €	91.00 €
3.9	Furnizimi, transporti, shkarkimi, shpërndarja, vendosja e kubëzave të betonit me trashësi d=8cm për punimin e trotuareve dhe pikëndalesës së autobusit. Kubëzat kur të renditen duhet të planifikohet që të formohen dy vija të kuqe me kubëza, në të dyja anët e trotuarit, në seksionin gjatësorë.	m²	5,780.00	5.00 €	28,900.00 €
3.10	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës me fraksion Ø0-4mm, për mbushjen e fugave të kubëzave. Pas mbushjes së fugave trotuari dhe pikëndalesa e autobusit duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëher me makinë vibruese.	m³	57.80	6.00 €	346.80 €
NËNTOTALI III					62,196.26 €
IV PROJEKTI I REALIZIMIT					
4.1	Matjet të cilat bëhen në teren, duhet të saktësojnë komplet infrastrukturën e cila është punuar. Seksioni gjatësorë, tërthorë, pusetat ndihmëse etj. Projekti sipas punimeve në teren, duhet të dorëzohet te Autoriteti Kontraktues 2 kopje në formë të shtypur dhe 1 kopje elektronike (CD).	komplet	1.00	600.00 €	600.00 €
NËNTOTALI IV					600.00 €
A Trotuari					
I	PARAPREGATITJE DHE PUNET E DHEUT				5,736.19 €
II	PUNËT E MBUSHJES				17,345.40 €
III	PUNËT E MONTIMIT TË SKAJOREVE DHE KUBZAVE				62,196.26 €
IV	PROJEKTI I REALIZIMIT				600.00 €
TOTALI					85,877.85 €

B		Punët punuese			
1	PUNËT E MURIT				
1.1	Demolimi i murit rrethues egzistues (i rrethojës së oborrit) i cili e pengon punimin e trasesë së trotuarit sipas projektit. Demolimi përfshinë: bllokat, tjegullat, cokullën e betonit, themelin. Poashtu parashihet edhe furnizimi, montimi i llamarinës lartësia h=1.7m në hapësirën e hapur pas demolimit të murit, dhe hjekja e saj pas punimi të murit.	m'	22.50	5.00 €	112.50 €
1.2	Gërmimi i terenit me makinë për hapjen e kanaleve për themelet e murit rrethues. Të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në deponi sipas menagjerit të kontratës. Sipërfaqet anësore të gërmimit të jenë të rregullta.	m ³	9.32	5.00 €	46.58 €
1.3	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i themeleve shiritor të murit rrethues h=35cm b=60cm, dhe i cokllës h=60cm b=20cm, me beton C25/30. Të përfshihet edhe furnizimi dhe punimi i pahive të zakonshme dhe skelet e nevojshme.	m ³	7.43	70.00 €	519.75 €
1.4	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i shtyllave (20x20cm) të murit rrethues, me beton C25/30. Të përfshihet edhe furnizimi dhe punimi i pahive të zakonshme.	m ³	0.41	70.00 €	28.56 €
1.5	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i trarit (serklazhit) të murit rrethues, me beton C25/30. Të përfshihet edhe furnizimi dhe punimi i pahive të zakonshme dhe skelet e nevojshme.	m ³	0.90	70.00 €	63.00 €
1.6	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për themele, cokull, shtylla, traje të murit. Armatura duhet të ket profile :Ø6, Ø8, Ø10. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte. Poashtu parashihet edhe lidhja e murit të ri me murin egzistues duke bërë lidhjen e armaturave e të dy mureve në mesveti.	kg	698.64	1.00 €	698.64 €
1.7	Muratimi i mureve me blloqe të argjilës t=20cm, me llaç vazhdues. Në llogari hyn edhe furnizimi dhe punimi i skeleve të nevojshme për muratim.	m ³	7.65	50.00 €	382.50 €
1.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5 mm) nën themel dhe pjesët anësore të tyre.	m ³	0.55	6.00 €	3.28 €
1.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i tjegullave me llaç në pjesën e sipërme të murit. Pozicioni përfshinë të gjitha pjesët përcjellëse të domosdoshme për këtë pozicion.	m ²	5.70	40.00 €	228.00 €
1.10	Zhvendosja me kujdes: e pemëve, bredhave, selvijave, (të cilat gjenden në afërsi të murit rrethues që punohet) dhe të cilat e pengojnë zgjerimin e trasesë, gjat ripozicionimi të tyre duhet të mos dëmtohen rrënjët dhe trungu i tyre. Në çmim llogaritet edhe gërmimi i gropave dhe rimbjellja e pemëve të zhvendosura si dhe ujti e tyre.	paushall	1.00	300.00 €	300.00 €
Shuma 1				€	2,382.81

2.0	MURI MBROJTËS					
Vërejtje	Parashihet punimi i murit mbrojtës të ulët , për mbrojtje të pronave nga rreziku i veturave, pozicioni sipas projektit të bashkangjitur.					
2.1	Cërmimi i teranit me makinë për hapjen e kanaleve për themelet e murit mbrojtës. Të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në deponi sipas menagjerit të kontratës. Sipërfaqet anësore të gërmimit të jenë të rregullta.	m ³	14.75	€	60.00	884.93 €
2.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbrojtës me themel , themeli h=25cm b=40cm, ndërsa muri h=1.2m b=20cm (mbi kubëza h=25cm), me beton C25/30, për përforcimin e rrethojës metalike në urë. Struktura t'i përgjigjet detal skicës të bashkangjitur.	m ³	18.53	€	60.00	1,111.50 €
2.3	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për murin mbrojtës. Armatura duhet të ket profile :Ø6, Ø8, Ø10. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte.	kg	1,426.43	€	1.00	1,426.43 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5 mm) nën themel dhe pjesët anësore të tyre.	m ³	7.62	€	6.00	45.74 €
				Shuma 2		3,468.59 €

3.0	PUNËT METALPUNUESE NË URË					
Vërejtje	Dizajni i rrethojës së urës t'i përgjigjet detal skicës së bashkangjitur në projekt.					
3.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themelit në formë të "L" dhe cokllës d=25cm, me beton C25/30, për përforcimin e rrethojës metalike në urë. Struktura t'i përgjigjet detal skicës të bashkangjitur.	m³	1.60	60.00 €	96.00 €	
3.2	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për themelin dhe cokullëri. Armatura duhet të ket profile :Ø6, Ø8, Ø10. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte.	kg	128.00	1.00 €	128.00 €	
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i Tubit nga metali të zinguar Ø60mm d=4mm. Duhet të kalkulohet prerja, saldimi si dhe ngjyrosja e tubave.	m'	15.40	15.00 €	231.00 €	
3.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i Tubit nga metali të zinguar Ø40mm, d=2mm. Duhet të kalulohet prerja, saldimi dhe ngjyrosja e tubave.	m'	13.20	12.00 €	158.40 €	
3.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i Pllakave të metalit 10cmx10cmx5mm, pllakëzat duhet të llogaritën për të përforcuar shtyllat në urë. Duhet të kalkulohet përforcimi i secilës pllakë me 4 bulona/ankera special.	Copë	8.00	5.00 €	40.00 €	
				Shuma 3	653.40 €	

B	Punët punuese					
1	PUNËT E MURIT					
2	MURI MBROJTËS					
3	PUNËT METALPUNUESE NË URË					
					TOTALI	6,504.80 €

Trotuari në Obilje


Paramasa e Trotuarit prej shkollës "Pandeli Sotiri" Obilje i Vjetër deri në kryqëzimin e rrugës Zahir Pajaziti-Kadri Pllana		
A	Trotuari	85,877.85 €
B	Punët punuese	6,504.80 €
REKAPITULIMI		92,382.65 €

Vrejtëje:

- Të gjitha çmimet e specifikuar në tender duhet të deklarohen në Euro (€). Çmimi i ofertuar lejohet që të shënohet me maksimum dy (2) numra pas presës dhjetore. Çdo numër i shënuar pas numrit të dyte (2) nuk do të merret për bazë në llogaritje të vlerës së ofertës., oferta e tillë do të konsiderohet e pa përgjegjësime
- Në çmim të përfshihen të gjitha taksat e aplikuar në Kosovë, duke llogaritur edhe tvsh-në

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i oe:	Remzi Sopa
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit te oe:	Jetmir Sopa
Nënshkrimi:	
data:	09.07.2018

N.N.T "M. SHALA"





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Ministarstvo Trgovine i Industrije-
Ministry of Trade and Industry

Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë / Kosovska Agencija za Registracije Biznisa /
Kosova Business Registration Agency

**CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

70401052

(Nr. i biznesit / Br. biznisa / Business No.)

N.T.P.,,Rexha Com"

Emri i biznesit / Naziv biznisa / Name of Business


Lloji i biznesit BusinessType Tip biznesa	Biznes individual Personal Business Enterprise Privatno producente
--	--


Adresa Address Adresa	Republika e Kosovës, Lipjan, Lipjan Republic of Kosovo, Lipjan, Lipjan Republika Kosova, Lipjan, Lipjan , Skenderbeu
--	---

Data e inkorporimit Date of incorporation Datum inkorporiranjë	14/04/2008
---	------------

Data e regjistrimit Date of registration Datum registracije	09/01/2007
--	------------

12/10/2010
Data/Date/Datum


Nenshkrimi/Signature/Potpis





REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS – VLADA KOSOVA – GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE – MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I FINANSIDE – MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS – PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA – TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO

CERTIFIKATË E NUMRIT FISKAL CERTIFIKAT FISKALNOG BROJA FISCAL NUMBER CERTIFICATE

NUMRI FISKAL (NF):
FISKALNI BROJ (FB):
FISCAL NUMBER (FN):

600064860

STATUSI:
STATUS:
STATUS:

Biznes Individual/ Privatno Produzece/ Individual Business

EMRI I BIZNESIT (PERSONIT):
IME BIZNESA (LICE):
NAME OF BUSINESS (PERSON):

REMZI SOPA


ADRESA E BIZNESIT (PERSONIT):
ADRESA BIZNESA (LICE):
ADDRES OF BUSINESS (PERSON):

SKENDERBEU LIPJAN

DATA E LËSHIMIT:
DATUM IZDAVANJA:
ISSUANCE DATE:

31-10-2009

NENSHKRIMI DHE VULA E PERSONIT PERGJEGJES :
POTPIS I PECAT ODGOVORNOG LICA:
SIGNATURE AND STAMP OF RESPONSIBLE PERSON:



Ky numër fiskal lëshohet nga Administrata Tatimore e Kosovës bazuar në Ligjin Nr.2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat e ndryshuar dhe plotësuar me nennin 7 të ligjit nr 03/L-071
Ovaj fiskalni broj izdaje se od strane Poreska Administracije Kosova u skladu sa članom 11. Zakona br.2004/48 o Poreska Administraciji i Postupcima, izmenjeno i dopunjeno članom 7 Zakona br.03/L-071
This fiscal number is issued by Tax Administration of Kosovo, under the Article 11 of the Law No. 2004/48 On Tax Administration and Procedure, as amended and supplemented with the Article 7 of the Law No.03/L-071

Vërejtje:


Kjo certifikat do të përdoret nga personat fizik apo juridik me qëllim të identifikimit të tyre në procedurat e deklarimit, pagesës dhe raportimit të detyrimeve tatimore ndaj ATK-së.

Napomena:

Ovaj certifikat upotrebiće se od strane fizičkih ili pravnih lica radi njihove identifikacije u postupcima deklaracija, plaćanja i prijavljivanja poreskih obaveza prema PAK-u.

Nota:

This certificate shall be used by physical and legal persons in order to identify themselves in procedures of filing, payments and reporting of tax liabilities to TAK.




EMËRTIMI I INXHINJERIT PËR MENAXHER TË PROJEKTIT

Ndërmarrja ndërtimore N.T.P. "REXHA COM" me seli në Lipjan të cilën e përfaqëson RemziSopa – Drejtor , emëron ing.nd.EkremTahiraj si inxhinjer mbikqyrës dhe udhëheqës i punimeve për projektin : Trotuari prej shkollës,,Pandeli Sotiri" deri në kryqëzimin e rrug,,Zahir Pajaziti"-Kadri Pllana me nr te prokurimit OB614-18-4366-5-2-1.

Personi i lartëcekur deklaron se e pranon detyrën e dhënë nga kompania në fjalë dhe është i gatshëm ti kryej të gjitha punët konform projektit dhe instruksioneve të dhëna nga organi mbikqyrës .

Kompania : N.T.P."REXHA COM"

ing.mbikqyrës :EkremTahiraj

: 


V.V.

: 