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PJESA B: K ONTRATA PUBLIKE KORNIZE
ANEKSET E NDELIDHURA

| KUSHTET &

PJESA 1 E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

KOMUNA E OBILIQIT-zyra e prokurimit Rr. ,,Adem Jashari”15000- Obiliq

, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ané; dhe

["Grup i OE N.P.T,,Mati' &; VB INVEST SH.P.K Adresa : DAUT HASHANI OBILIQ, 10000,

OBILIQ/, NRB. 810383381 Pérfagésuar nga: Naser Hashani drejtor (ne vazhdim “Furnizuesi), ne anén
tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizim me:

TITULLI | KONTRATES: Rrénimi I objekteve, pastrimi I mbeturinave ilegale , pastrimi 1 shtratit té
pérrockave lumenjéve dhe shérbimeve tjera publike né raste emergjente

Jme numér identifikues: OB614-20-4140-5-2-1 & Nri brendshém 614 20 053 521
Numri i kontraés:053/2020

me numér identifikues:

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e késaj kontrate publike kornizé éshté qe té themeloj kushtet, duke pérfshiré cmimet per njési dhe
rregullat e implementimit pér kryerjen e punéve té riparimit/mirémbajtjes né vijim:

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo q€ Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton t& blejé artikuj né bazé té
késaj kontrate publike kornizé, duhet qé té dérgojé “porosiné” tek Kontraktori, duke specifikuar listén e puneve qe
duhet te performohen me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista ¢ Cmimit, jané vetém sasi indikative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur né Neninl.1 éshté (jan€) t& detyruar té pérdorin kété marréveshje kornizé sa heré qé (&
prokurojné puné; té pérmendura né 1.1,

1.4 Kontrata hyné né fuqi menjéher mbas marréveshjes nga té dya palét dhe Eshté valide 36 inuaj

Neni 2 Koha e pérfundimit

2.1 Afati kohor pér ekzekutimin e punéve do (€ jeté [/0 dité dité nga koha e I&shimit t¢ urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit té punéve do té jeté [n€ reritorin e komunes s¢ Obiligit].

I Para nénshkrimit t& kontratés "kjo Draft Kontraté Publike Kornizé " duhet t& modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve
té aktivitetit t& prokurimit
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Neni 3 Cmimi

3.1 Cmimet njési t& punéve riparuese jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga
Kontraktuesi.

Vlera totale indikative e kontratés éshté sipas ofertes s€ OE ¢mimi njési [169,99 Euro99/100]. njégind e gjashtédhjet
e nénté Euro

3.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 3.1 mé sipér duhet (& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Kontraktuesit sipas kontratés publike kornizé.

3.3 Cmimet e njésive do t& jené fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété
kontraté publike kornizé..

3.4 Pagesat do té béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Veqanta t& Kontratés.

Neni 4 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

4.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim;

(a) Kontrata Publike Kornizé;
(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Kontraktuesit duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista ¢ Cmimeve);

) Urdhér blerja;

(2) [shéno ¢do dispozité fjetér té dosjes sé tenderit].

4.2 Dokumentet ¢ ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésis€ ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin Jjané dhéné mé sipér.
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Neni 5 Komunikimet

5.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané t€ béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& béhen me shkrim. Komunikatat duhet té dérgohen me posté, mesazh, telefaks, faks, email ose té
dorézohen personalisht.

5.2 Nése personi q€ dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e
tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim té
pranimit t& komunikatés sé tij. Né (& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e nevojshme pér té
siguruar pranimin e komunikimit (& tij.

5.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do & jeté né formé té
shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojs", "miratoj” ose"vendosé "do & shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet [Angleze] [Shqipe] [Serbe]2
Kontraktues dhe njé origjinal pér Kontraktuesin.

né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Sherif Hoti

Pozita: Zyrtar pérgjegjés i prokurimit

Nénshkrimi .
Data:

Vula:

ér Kontraktorin

mri: Naser Hashani

ozita: I)]‘ejt(nf / =
4 i

. e )t

énshkrimi: S s ke -

i ‘/]W,’
ata: © _Z530/10/2020
ula:

2 Gjuha do té jeté gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né kété tender.
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PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

I.1 “Kentraté" do t& thoté marréveshje t& lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ éshté shénuar né
formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t€ gjitha shtojeat pér kété dhe té gjitha dokumentet © inkorporuar
me referencé né (é.

1.2 “Puné” konsiderohen t& gjitha ato puné (& cilat jan€ objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti Kontraktucs kérkon qé té kryhen
nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil,
struktura t€ tjera apo pjesé té tyre.

I.3 “Kontraktuesi” &shté operatori ckonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e kontratés, 1 cili (té
cilét) Eshté palé né kontraté dhe &shié i obliguar té kryejé punét sipas marréveshjes dhe 1 cili do t& marré shumén sipas
marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” &shté njeriu i caktuar né kushtet e veganta t€ kontratés ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga
Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e kryerjes s& punéve dhe pér té gjitha hollésité duhet t'i raportojé
Autoritetit Kontraktues.

1.5*Cmimi Kontratés™ do t& thoté shuma qé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e kontratés.
1.6 “Vendi i ndértimit” do t& thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve té kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do té thoté e té&ré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera qé nevojiten
pér kryerjen e punéve t& kontraktuara qé duhet t& béhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, logaritjet, informatat ¢ siguruara dhe té miratuara nga Autoriteti Kontraktues pér kryerjen e
punéve té kontaktuara.

1.9 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

.10 “KVK” do té thoté Kushtet ¢ Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton té gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t&é mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes € cilés Kontraktuesi ¢ transferon kontratén e vet
ose njé pjesé t€ saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé
té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste;

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankicréve té Kontraktuesit, t&é shumave qé¢ duhet t& paguhen ose € do té béhen borxh
sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés sé Kontraktuesit siguruesve té Kontraktuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit ¢ kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit,

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin nga obligimet e
veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén q¢ nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien ¢ kontratés pérveg
né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.,

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marrGveshje t€ shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson realizimin e njé pjese té
kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2. Elementet e kontratés & do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit kontraktues me
rastin ¢ dorézimit te ofertés. N& rast té ndryshimit té nénkontraktucsve gjaté implementimit t& kontratés, Kontraktuesi duhet t&
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njoftojé me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktucs do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30
dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa
autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet t& pérmbushin kérkesat e
pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njch lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku ¢
konsideron si té nevojshme, pagesat dirckte pér nénkontraktorét,

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve & vet si dhe té agjentéve ose té
punésuarve, né & nj&jtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit, agjentéve (& tij ose punétoréve té tij.
Aprovimi i nénkontraktimit té ndonjé pjese t€ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana ¢ Menaxherit té Projektit nuk ¢
liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé& vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até & periudhés sé
garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi, Kontraktuesi duhet qé, né ¢farédo
momenti pas skadimit té periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té
Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues
Neni 5 Dhénia ¢ dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i Japé Kontraktuesit, pa
pagesé, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera &
kontratés. Kontraktuesi mund & blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve Ljera, né€ rast se ato jané ne
dispozicion. Pas léshimit (& certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues & gjitha skicat,
specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése &hté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specitikimet dhe dokumentet tiera q& 1 jep autoriteti
kontraktues nuk duhet ¢ pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale t& treté nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak té
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér i léshuar Kontraktuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet & jané té nevojshme pér ekzekutim € miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té
saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuriné e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne
vend punishte, né pérputhje me programin e zbatimit té detyrave té pércaktuara né kéto Kushte t& pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytézimit, duhet té mirémbaje ¢do objekt t& vendosur né dispozicion t& tij né gjendje t& mirg, dhe duhet,
nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen ¢ tyre origjinale pas pérfundimit t& kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do t& keté té drejté té ndonjé pagese pér pérmirésimet qé rezultojné nga puna e kryer me iniciativén e tij.
Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktucs pér marrjen ¢ kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikés se Kosovés té cilat mund & ndikojné te Kontraktuesi gjaté
realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta Jjapé ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime té
Kontraktuesit.

7.2 N& bazg té dispozitave té ligieve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do t¢ bgjé té gjitha pérpjekjet e
nevojshme pér (€ lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér t& gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke pérfshiré lejen e punés
dhe lgjet e géndrimit, pér personelin, shérbimet e té ciléve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron t& nevojshme, si
dhe Igjet ¢ géndrimit pér familjet e tyre.

Obligimet ¢ Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q¢ i jep autoriteti kontraktues. Nése Kontraktuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ckspozuar dénimit pér shkelje té kontratés,
do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i
urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas € gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovis dhe
do t& sigurojé qé personcli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré & tij gjithashtu t’i respektojné dhe té veprojné sipas
kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet 'i trajtojé (& gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale,
Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ckzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj
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t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues,

86.4 Né&se Kontraktuesi éshté grup, pirbéra e grupit nuk do & ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té Autoritetit
kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do té& siguroj se punét do té fillojné dhe €& pérfundojné brenda afatit té caktuar réné dakord né programin e béré
sipas Nenit 8.

8.6 Kontraktuesi do t& siguroj qé té gjitha punét gé ai/ajo do t& b&jé, si dhe riparimin ¢ defekteve gjaté realizimit t& punimeve do
té béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe pér mé tepér me shkallén e
aftésis¢ dhe zellit, ¢ cila do t& pritet nga njé€ kontraktues i afté dhe me pérvojé q¢é ka ndérmarr puné té ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cilésing e materialeve dhe cilésisé profesionale t& punonjésve qé jané
pérdorur pér realizimin ¢ punéve té kontraktuara,

8.8 Kontraktuesi duhet t& siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit t& punés pér arsyet e méposhtme:

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet ¢ rénda si: ekskavatoré té llojeve t& ndryshme, vinga, kamioné té llojeve té
ndryshme, skela té larta, etj do té pérdoren; dhe
b. né ményré qé t& mos démtojé kalimtarét ¢ rastit, objektet pérreth, trafikun etj,

8.9 Kontraktuesi do t& jeté pérgjegjés pér siguring e té gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésojé personel kyg dhe té pérdoré pajisje té identifikuara né tender ¢ tij, pér & kryer puné ose
personel tjetér dhe pajisje t& aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do t& aprovoj ¢do zévendésim té
propozuar té personelit kyg dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose karakteristikat jané né thelb t& barabarta
ose mé t€ miré se ato t& propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria ¢ ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do té, jo mé voné se dita ¢ nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim
té ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e
Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosckzekutimit t& ploté dhe (& duhur t& obligimeve kontraktore
nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do t& vazhdoj té mbetet i vlefshém 30 dité pas léshimit & Certifikatés s¢ Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzckutimit té kontratés do (& jeté né formén e dhéné né piesén IV té kontratés.

Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

1.1 Nga data e fillimit e deri sa t& léshohet Certifikata e Korrigjimit t& Defekteve, rreziget e léndimeve personale, vdekja, dhe
humbja ose démtimi i pronés (pérfshirs, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe
pronés s¢ afért.

11.2 Kontraktuesi duhet t& siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund té periudhés garantuese té defekteve né
shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet e méposhtme t¢ cilat jané pér shkak (& rrezigeve té Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me Kontratén: dhe
(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

I'1.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet (i dérgojé Autoritetit Kontraktues policén dhe certifikatén
pér sigurim q¢ ka pér géllim kompensimin ¢ nevojshém pér té siguruar humbjen apo démet e pésuara.

11.4 Né qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim €& tillé atéheré kontrata do té konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do té
pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

1.5 Né qofté se ekzistojné arsye té mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit té ofrimit t& certifikatés mbi sigurim, Autoriteti
Kontraktues mund té zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te eliminojé sigurimin dhe t& zbresé
¢mimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi
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12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t’i dorézojé Menaxherit t& Projektit njé program pér miratim.
Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punéve, afatin kohor qe
kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet té
specifikuar,

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin ¢ punéve né¢ kuadér t¢ punéve té kontraktuara,
kontraktucsi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe 'ia kthcjé prapé Menaxherit té projektit. Kontraktuesi do & azhurnoj
Programin né intervale jo mé shumé se periudha e péreaktuar né K VK.

12.3 Pér ¢do pakénaqési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do t& sigurojé argument me
shkrim Menaxherit t& Projektit.

12.4 Paragitja e programit té till&, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do té zvogéloj ose té rris detyrimet e
kontraktuesit sipas punéve té kontraktuara, si dhe ¢do modifikim té pérfshiré né programin e punimeve nuk do & rezultojé né
ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé ¢ neglizhencés sé kontraktuesit gjaté pérpilimit té
programit,

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do (& keté t& drejtén té ndaloj qasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk &shté i pérfshiré né zbatimin e
kontratés, me pérjashtim t& personave t€ autorizuar nga Autoriteti Kontraktues,

13.2 Kontraktuesi do t& sigurojé siguriné né vend-punishte gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do té Jeté pérgjegjés pér té
marré hapat e nevojshém, né interes té punonjésve t& tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues dhe paléve té treta, pér té
parandaluar ¢do humbje ose aksident i cili mund t& rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do t& marré (& gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegjésiné c tij dhe me shpenzimet ¢ tij, pér té siguruar qé
strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do t& jeté pérgjegjés pér sigurimin, me shpenzimet e tij,
ndrigimin, siguring, skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jané t& nevojshme pér zbatimin e duhur t& detyrave ose q& me arsye
mund té kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do t& sigurojé q& punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojné trafikun né, lidhjet € komunikimit
té tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né vecanti, do té marré parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét
dhe automjetet.

14.2 Cdo masé te veganté té cilén Kontraktuesi e konsideron t& nevojshme, ose éshté kérkuar nga Autoriteti Kontraktues me
qéllim t& mbrojtjes apo pér (& pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do (€ bartet ne shpenzime té Kontraktuesit, pa marre parasysh se
ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktucsi duhet té njoflojé Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa & veganta
q¢ ai synon t& ndérmarré para sc kryej ato. Riparimet e démit te shkaktuara né Trugeé, ura nga transporti i materialeve apo
pajisjeve do té jeté né shpenzime té Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi
15.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér (& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se Kosovés.
15.2 T¢ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do té& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit 6 tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit t& pérfundimit t& punéve,

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢gmimit t& kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve dhe/ose ngritjes
se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né vonesé kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do té pérfshihen né Punét n& mes t& Datés si fillimit dhe né fund té
periudhés s¢ Korrigjimit t& Defckteve do té rregullohet nga Kontraktuesi né koston e Kontraktuesit nése humbja ose démtimi lind
nga aktet os¢ mosveprimet e Kontraktuesit,

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktori duhet t& fillojé punimet sa mé shpejt qé éshié e arsyeshme e mundur pas martjes sé urdhrit me ckspeditén e
duhur dhe pa vonesé,

17.2 Kontraktuesi do & ekzekutoj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do (¢ kryhen né pajtim me
Programin ¢ dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin o Menaxherit té Projektit, dhe do t& plotésoj ato brenda afatit
kohor t& specifikuar né Nenin 2 & Formularit (& Kontratés,
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Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé zgjatje (& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do té
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet ¢ veta sipas kontratés;

b) Forca madhore té pérkufizuara si né Nenin 38;
18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vones¢, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin Kontraktues se ka pér
qéllim t& bejé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér € cilén ai konsideron se ka (& drejté dhe, pérvee nése ka ndonjé
marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t& dhéna
gjithépérfshirése ashtu qé t& mund ¢ kontrollohet kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim Kontraktuesit kété
zgjatje t& periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Kontraktuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha punét brenda limiteve kohore (&
specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas
kontratés, do t& keté té drejté, pér secilén dité gé kalon ndérmjet skadimit & periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té
pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité (¢ vierds s¢ punéve t€ pa dorézuara deri né njé maksimum
prej 10 % té vlerés totale t& porosise. Autoriteti Kontraktues mund (& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti
behen Konyraktuesit. Pagesat ¢ démeve (& likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nése mosdorézimi i punéve parandalon pérdorimin e zakonshém (& punéve né térési, démet e likuiduara té parapara né
paragrafin 19.1 do té llogariten né bazé t& vlerés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar (& drejtén té kérkojé sé paku 10 % t& vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Kontraktuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do t& ket (& drejté pér kompensim; dhe

- t& hyj€ né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e piesés sé mbetur t& punéve. Kontraktuesi nuk do té paguhet pér kété
pjesé t& kontratés. Kontraktuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete A utoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do té jeté i
detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén ¢ mbetur t& Opcratoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

¢. Ne rast se Autoriteti Koniraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteieve tiera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do t& ketd té
drejté pér kompensim, Kontraktuesi i gjithashtu do t¢ jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhshequr prokurimin pér sjellje té keqe t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise s¢ leshuar, té
garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues,

a.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Konlraktuese, me disa operatore
ckonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& kege t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nganga
Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ckuivalente me 10% te porosise se leshuar, té
garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues:
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- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do 6 keté t& drejté pér kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do té jeté i
detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik (& kontratés publike kornizé.

Materialet dhe mjeshtérité
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do té, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana ¢ Kontraktuesit, i
cili do t& mbaje t& paktén informacionin e méposhtém:

a)  kushtet e motit, ndérprerjet ¢ punés qe detyrohen nga moti me shi, orét ¢ punés, numrin dhe llojin e punétoréve té
punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjct jo né gjendje pune, testet e kryera né
vend, mostrat ¢ dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

b)  deklaratat € hollésishme té té gjitha elementeve sasiore dhe cilisore t& punés s€ béré dhe furnizimet e dorézuara dhe té
pérdorura, t€ afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe té réndésishme né llogaritjen ¢ pagesave ge duhet bere
Kontraktuesit. ‘

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhct t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe té bashké-
nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do t& komunikojé piképamjet e tij ndaj
Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né té cilén jané regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nésce
Kontraktuesi déshton qe t& nénshkruajé ose té paraqesé piképamjet ¢ tij brenda periudhés sé lejuar, do té konsiderohet se
Kontraktuesi pajtohet me shénimet e paragitura né regjistér. Kontraktuesi mund té& shqyrtojé regjistrin e punés né ¢do kohé dhe
mund, pa hequr dokumentin, té b&jé ose & marr njé kopje té shénimeve té cilat ai i konsideron té nevojshme pér informacionin e
tij.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin ¢ duhur pér t& mbajtur regjistrin e
punés né ményrén e duhur.,

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do té jené né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté
gjithé periudhés sé realizimit,

21.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare do t& Jené objekt i njé kérkese t& dérguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti
Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin ¢ Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillg, sipas
rastit. Komponentét dhe materialet ¢ specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné
kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt qé do té pérfshihen né pune ose né prodhimin e komponentéve, ato
mund té refuzohen dhe duhet té zévendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose
gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundésia (i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé€ jané refuzuar, por kéto
materiale dhe artikuj do té pranohen pér inkorporim né pune vetém nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do t& eméroj “Menaxherin e Projektir”, t& cekur né KVK, i cili do & jeté pérgjegjés pér mbikéqyrjen
e ekzekutimit t& punéve gjaté 1éré kohés, duke filluar qé nga dita e paré ¢ fillimit t& punéve e deri né skadimin c periudhés
garantuese t€ defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues,

22.2 Qéllimi i mbikéqyrjes éshté & kontrollojé cilésing e punéve dhe cilésiné e materialeve té pérdorura né pajtim me
specifikimet teknike té réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do & sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé né vend pér ti lejuar autoritetit kontraktues
qe t& vazhdojé& me pranimin ¢ komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerésuar plotésisht véshtirésité qé
mund t'i hasé né kété aspekt, dhe nuk do ti lejohet q¢ t€ paraqesé ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen ¢ detyrave,

22.4 Autoriteti kontraktues do & keté té drejté, ose nga veté osc agjentit ¢ tij, qe t€ inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té ¢farédo artikulli
qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin ¢ sipas kontratés, né ményré qé té péreaktojé nése komponentét, materialet
dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné ¢ kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin ¢ prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vend-
punishte ose né ndonjé vend (jetér, si¢ mund té specifikohet né kontraté.

22.5 Nese komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin ose do te miratojé
certifikimin ¢ procedurés lidhur me kété.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do té Japé njé deklaraté pér
piképamjet ¢ tij ndaj tetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes sé tillé. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi
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mund & kérkojné qé kéto teste té pérsériten né t& njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ekspert ge
zgjidhet me pélgimin ¢ pérbashkét, Té giitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t' komunikojé
rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi, Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do &
bartet nga pala piképamja e t& cilit déshmohet se éshtg gabim nga ri-testimit,

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do & informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se aifajo véren ndonjé gabim apo léshim né
skica (vizatime) apo edhe né specifikime teknike gjaté kryerjes sé punéve duke ia térhequr vérejtjen se ato mund té ndikojné me
vone né kualitetin e punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo Iéshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik,
ai/ajo do t’i evitoj menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te gabimeve te tilla
ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢gmimin e kontratés, atéherd Menaxheri Projektit né bashké&punim me
autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné situatén sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do té njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjé defekt para pérfundimit t¢ periudhés garantuese té defekteve, e
cila fillon né Pérfundim. Kohézgjatja ¢ periudhés garantuese té defekteve dshts pércaktuar né KVK. Periudha garantuese e
defekteve do te zgjatet deri sa te pérmirésohen defektet.

13.2 Cdo here qé epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do '] korrigjoj defektet brenda afatit kohor té specifikuar né njoftimin
e Menaxherit té Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojé defektet dhe do t& arrijé cilésing e duhur t& punés brenda kohés sé caktuar nga Menaxheri i
Projektit dhe kjo do t& arrihet pa ndryshimin e ¢mimit té kontratés.

13.4 Né qofté se Kontraktuesi nuk ndérmerr masa pér t& korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit
t& caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerésojé defektet ose do t& angazhojé njé person (& treté pér t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do té kérkojé nga kontraktuesi kompensim ose do (& kalkulojé shumén ¢ vlerésuar né gmimin
pérfundimtar té kontratés.

PAGESAT

Neni 16 Parimet e pérgjithshme té pagesave
24.1 Pagesat do t&é béhen né Euro.

24.2 Pagesat do t& rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe té mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet t&
paguaj Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do
certifikate. Nése Autoriteti Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do i paguhet interes pér
pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme. Interesi do té llogaritet nga data né té cilén pagesa duhet té ishte
bére, deri né datén kur pagesa éshté béré me vonese, e rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin
e ndértimit.

24.3 Artikujt e Punéve pér té cilat nuk &shté dhéné normé apo ¢mim nuk do t& paguhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe do t€ konsiderohen té mbuluara nga normat dhe ¢mimet tjera né Kontraté,

24.4 Pagesat qe duhet te b&hen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi do t& béhen né llogariné bankare t&¢ dhéné
né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q¢ e plotéson Kontraktuesi. [ njéjti formular, qé i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet (& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

24.5 N& rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje né emér té autoriteteve té tjera kontraktuese, dhe njé autoriteti
kontraktues nuk i pérmbush detyrimet e tij sipas késaj kontrate, vecanérisht obligimet ¢ Nenit 24.2 kontraktori mund
té informojé AQP-né pér shkelje té tilla. AQPja mund t€ ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ¢do dhe té
gjitha kontratat qendrore publike kornizé té nxjerra nga AQP

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria
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25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet & pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e komisioneve qe
duhet t€ kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té llogaritur ¢gmimin e kontratés,
Kontraktuesi do t& paguhet pér sasiné e punés sé kryer né normén e Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 NE rast t€ kontratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢gmim pér punét e kryera
nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll té kryerjes sé aktiviteteve né
bazé t€ té cilave Kontraktuesi do t& paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do t& béhet veg e veg,
Kontraktuesi do té tregojé shpémdarjen ¢ Materialeve né vend punim vegmas né Pérshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do té béjé pagesé paradhénie Kontraktuesit t& shumave t€ pércaktuara né KVK nga data
e caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé Garancioni t& Pakushtézuar Bankar né njé formé (&
pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté & barabarté me parapagim. Garancia do t& mbetet né fuqi
deri sa t€ béhet pagesa e paré, por shuma e garancisé duhet t& reduktohet né ményré progresive nga shuma qé
paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do t& paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin vetém pér (€ paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera t&
nevojshme posacérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet té déshmoj se pagesa paradhénie éshté pérdorur né
két€ ményré me furnizim t€ kopjeve té faturave ose dokumenteve t& tjera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do té paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak té Kontraktuesit,
pas orarit t€ pérgindjeve t& pérfunduar t& Punéve né bazé té pagesés,

Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do té ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré t& Punéve.
Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi mund t&
zévendésoj paralé e mbajtura me garancion bankar “me kérkesé”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do té paguhet brenda 30 ditésh nga dita ¢ 1éshimit te deklaratés s&
llogarisé pérfundimtare té referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& projektit raportet mujore t€ ¢mimeve té vlerésuara té punéve té
pérfunduara me minus shumén kumulative t& vértetuar mé paré,

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer t& kontraktuesit pér té vértetuar cil@siné e punés dhe
vérteton shumén qé duhet 'i paguhet kontraktuesit.

28.3Vlera e punés sé kryer do t& pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a. NE rastin e Kontratés sé¢ Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén e sasisé sé punés né Paramasé dhe
Parallogari q€ éshté pérfunduar; ose

b. Né rast t€ kontratés paushallé, vlera e punés sé ekzekutuar do té perbéj vlerén e aktiviteteve té
pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkaqeve pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare
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29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas Iéshimit t& certifikatés pérfundimtare & pranimit, do té dorézojé tek
Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése qé tregojné né
detaje vlerén e punés sé béré né pérputhje me kontratén, sé bashku me té gjitha shumat e métejshme té cilén
Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré q& Menaxheri i Projektit té pérgatis deklaratén e
llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit t&¢ draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe t& gjithé informacionit t&
kérkuar né ményré t& arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do té pérgatisé deklaratén e llogarisé
pérfundimtare, ¢ cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i t& gjitha shumave té
cilat i takojné Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nésc ka, nga Autoriteti Kontraktues tek
Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, sic mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do t& l&shoje te autoriteti kontraktues ose te pérfaqésuesi i tij i autorizuar, dhe te
Kontraktuesi, deklaratén e llogarisé pérfundimtare qe paraqet shumen pérfundimtare pér té cilén duhet paguar
Kontraktuesi né bazé (¢ kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet t&
nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vlerés sé ploté dhe pérfundimtar té punés sé
realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do té dorézojé njé kopje t& nénshkruar té Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqget pér kompensim
30.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:
(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé t& vend ndértimit data e posedimit e specifikuar né KVK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné logari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet,
specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve t& kontraktuara né afatin e caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin & t'i zbulojé osc kryejé testet né punén pérfundimtare, e cila
mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontrakiucs shkaktojné vonesé
apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(e) Menaxheri i Projektit pa arsye t& justifikuar vonohet né 1&shimin e vértetimit pér pérmbushje (& kontratés.

(2) Kontraktuesi has né pengesa tjera pér kryerjen e aktiviteteve té punéve t€ kontraktuara t¢ cilat pengesa nuk
Jané pér shkak t& joprofesionalizmit té Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do té rregullohet po ashtu,
PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET

Neni31 Parimet e pérgjithshme

311 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me qéllim t€ pranimit t& pérkohshém ose final do t& béhet né prani té
Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do té jeté pengesé pér verifikimin me kusht gé Kontraktuesi te jete informuar prej té
paktén 30 ditéve para datés sé verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do & pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime & Kontraktuesit. Kontraktuesi
duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né té cilén verifikimi dhe testet t6 tilla mund té fillojné.

32.2 Punélt te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, t& shkatérrohen dhe rindértohen nga kontraktuesi ose
te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo do té béhet pas njoftimit (& duhur né shpenzime t&
Kontraktuesit, me urdhér & Autoritetit Kontraktues.

Neni33  Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té kené kaluar né ményré 1€ kénagshme testet pér pranim dhe
te jete I&shuar, ose konsiderohet te jete léshuar, njé certifikaté e pranimit té pérkohshém.
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33.2 Kontraktuesi mund (& aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté & pranimit té pérkohshém jo mé
herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene té gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a) t'i léshojé kontraktuesit certifikatén e pranimit té
pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe
pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jané té
gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

b) t¢ refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke
specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit t& tij i kérkon nga Kontraktuesi pér ta 1&shuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té l&shojé certifikatén e pranimit & pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet brenda
njé periudhe prej 30 ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t€ asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit & pérkohshém (& punéve, Kontraktuesi i ¢monton dhe i heq strukturat ¢ pérkohshme dhe materialet q¢é nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do té hegé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe do té
b&jé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit & pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjesé (e punéve té cilat mund té
shfagen apo shfagen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve t& démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt & jeté e mundur. Periudha mbi
pérgjegjésiné e defekteve pér té gjitha zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zévendésimi ose rinovimi éshté béré
pér kénaqésiné e mbikéqyrésit. Nése kontrata mundéson pranim t€ pjesshém, periudha ¢ defekteve do té vazhdohet vetém pér até
piesé t€ punimeve e cila éshté ndikuar nga ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé pérmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i
projektit do ta njoftojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin & korrigjoj njé defekt ose njé dém brenda afatit kohor té
pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) € kryejé veté pune, ose & punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, né & cilin
rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do & zbritet nga pagesat ¢ pritura ose nga garancité qé mbahen ndaj
Kontraktuesit ose nga té dy; ose

b) t& ndérpresé kontratén.

34.4 NE raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund té arrihet menjéheré ose, pasi éshté arritur, nuk éshté né giendje q€ té marré
masat ¢ nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund t& kryejné& punén né kurriz té Kontraktuesit. Autoriteti
kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet té informojé sa mé shpejt gé t& jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin ¢ marré.

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do té parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé
pérgjegjésisé se defekteve nuk Eshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha ¢ Pérgjegjésist se defekteve do & fillojé né
datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé€ periudhé, pas skadimit t8 periudhés sé fundit, dhe
atéher€ kur t€ jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i léshojé Kontraktuesit njé certifikaté té
pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet
e tij sipas kontratés dhe né ményré ¢ tillé qé autoriteti kontraktues t& Jeté i kénaqur. Certifikata pérfundimtare ¢ pranimit do té

léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale
q€ jané kérkuar sipas Nenit 34 t€ jené pérfunduar né ményré té tillg qé€ t€ jeté 1 kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do t& konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit nga
Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues, e njé kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten (€ detyruar pér
plotésimin ¢ obligimeve qé dalin sipas kontratés para 1&shimit té certifikatés pérfundimtare té& pranimit dhe té cilat kané mbetur t&
parcalizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen
duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Shkelja e kontratés dhe shképutja
Neni 36 Shkelja e kontratés
36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

36.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje ¢ kontratés, pala ¢ démtuar do 18 keté t& drejté pér kéto kompensime:
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a) démet; dhe/ose

b) ndérprerjen e kontratés.

36.3 Pérvee masave t€ sipérpérmendura, mund té Jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose

b) déme té likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave (& parapara né kété nen do t& zbatohen duke
u zbritur nga shumat qé duhet i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund t& shképus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton njé shkelje themelore té
Kontratés.

37.2 Shkelja themelore ¢ kontratés do t& pérfshijné, por nuk do té kufizohet né:

(a) Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené ¢ pérfshiré kjo ndérprerje né programin e punés si dhe pa
autorizim té menaxherit t& projektit;

(b) Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye & justifikuar té ndérpresé apo pezullojé aktivitetin e punéve té
kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet ¢ arritura mbi pagesat pér shkak té kontraktuesit pér kosto té
vonesés;

(c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja;

(d) Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga data e
certifikatés sé Menaxherit té Projektit:

(€) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i
korrigjoj brenda 30 ditéve t& pércaktuara nga ana e Menaxherit (& Projektit;

(f) Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen ¢ Punéve pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale ¢ démeve t& likuiduara
mund té paguhet.

37.3 Kur cilado nga palét kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit pér shkelje t& kontratés pér arsye (& tjera nga ato té
renditura mé lart nén 37.2, Menaxheri i Projektit do té vlerésojé a éshté shkelja thelbésore apo jo.

37.4 Nése pér shkak té fajit t& palés sé treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon pérmbushjen e detyrimeve
1€ kontratés, Menaxheri i Projektit me pélgimin e Kontraktuesit do t& pérfundoj vazhdimésiné e pérmbushjes sé punéve sa mé
pare € éshté ¢ mundur. Menaxheri i Projektit do té béjé vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do té kérkojé nga kontraktuesi té
largohet nga zona e punés dhe ta [éné até ng njé gjendje té miré. Menaxheri i Projektit duhet t& paguajé kontraktuesin pér punét e
kryera deri né momentin e marrjes sé njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 Né qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do té ndérpres punén menjéheré, do té siguroj vend punimin dhe ta liroj vend
punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit.

Neni38  Forca madhore

38.1 “Force Madhore” sig pérdoret kétu mendohet né ¢rregullimet industriale, grregullimet civile, luftérat, eksplodimet, térmeti,
zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar Jo me fajin apo neglizhimin ¢ paléve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté
kontrollit t& paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén & pamundur punémarrésit kryerjen e
obligimeve dhe pérgjegjésive té parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpejté qé &shté e mundur duhet ti sigurojé
punédhénésit njé deklaraté me shkrim me té dhénat e plota lidhur me ngjarjen. N& kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

1. Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do té pezullohen deri sa t& arrihet niveli i mundésisé objektive sé
pérmbushjes sé tyre.

il. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, té gjitha shpenzimet lidhur me riparimin ¢ pajisjeve teknike,
akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera té ngjashme i bart kontraktucsi.

iil. Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes qé pércakton Forcén Madhore, Menaxheri i Projektit né
bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerésojé té gjitha punét ¢ pérfunduara né ményré q& Autoriteti Kontraktues ta
paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje t¢ obligimeve nga Kontraktuesi té detyrimeve té kontratés mund té zgjatet edhe pér njé periudhé
pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
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v. NE qoft€ se kontraktuesi pér njé kohé té gjaté éshté béré i pa afté, pér shkak & Forcés Madhore, pér t'i kryer obligimet dhe
pérgjegjésité ¢ parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda shtaté¢ 7 dit¢ mund ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér
ndérprerjen e kontratés.

Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak & shkeljes materiale té kontratés nga ana ¢ kontraktuesit, Menaxheri Projektues do té
1&shoi njé ¢értifikaté mbi vlerén e punés sé pérfunduar dhe materialet e porositura me mé pak se pérqindja e cila kérkohet nga
vlera e punéve & pérfunduara , si¢ &shté cekur né KVK. Démet shtesé t€ likuidimit nuk do té aplikohen. Nése shuma totale [
borxhit t& Autaritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do (& Jet€ obligim borxhi ndaj
Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak (& interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé té kontratés nga
Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t& 18shoj njé certitikaté pér vierén e punés sé& béré, materialet ¢ porositura, koston
¢ arsyeshme té hegjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit t& Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet ¢
Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin ¢ Punéve.

Neni 40 Prona

40.1 T& gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét ¢ Pérkohshme, dhe Punét do (& konsiderohen t&
Jjené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak t& gabimit & Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Né qofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér jashté kontrollit té
Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do t& vértetoj kété. Kontraktuesi do té siguroj vend punimin dhe
do té ndérpres punén sa mé shpejt qé &hté e mundur pas pranimit té kétij vértetimi dhe do té paguhet pér punét ¢ kryera para
pranimit t€ tij dhe pér punét ¢ kryera mé pas pér t& cilat éshté arritur marréveshje.

Neni 42 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do t'i b&jné té gjitha pérpjekjet pér t& zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet q& mund & ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo t& shfaqet ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér pozitén e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado Palé e sheh t€ dobishme, palét do
t¢ takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do (& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale q€ jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t€ jet€ 30 dité nga fillimi i procedurés, Nése pérpjekja
pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose nése Pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do
(& jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpigen t& pajtohen pérmes
institucionit t¢ specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihct zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit,
secila palg do t& keté t8 drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés s¢ zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

43.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhije brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila
palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo ge palét pajtohen, vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA III E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do t€ plotésojné dhe/ose ndryshoj

mbizotérojné mbi ato té KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné,

té KPK. Fshini ato jo relevante]

Kontratés

Kushtet e  Pérgjithshme  té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i nenit

Neni. Nr.

Ligji 1 zbatueshém
dhe gjuha

2.1

Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do t& zbatohen pér t& gjitha
¢éshtjet qé€ nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés,
Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né Prishting.

2.2

Gjuha e pérdorur do té jeté [gjuha e procedurés - shgipe].

Personeli

9.1

Kontraktuesi duhet t& punésoj personel kyc dhe té pérdor
pajisje t€ identifikuara né tender e tij, pér té kryer puné
ose personel tjetér dhe pajisje t& aprovuara nga
menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do té aprovoj
¢do zévendésim té propozuar té personelit kye dhe
pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose
karakteristikat jané né thelb té barabarta ose mé té mira

se ato té propozuara gjaté tenderit.

Siguria e ekzekutimit

10.1

Shume e sigurisé sé ekzekutimit éshté 10% e vierés sé

konitratés

OE, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, do te
dorézoj tek Zyra e Prokurimit njé sigurim pér ekzekutim té
ploté dhe té mire té kontratés.

Shuma e Sigurisé sé Ekzelkutimit éshté 10% ¢ vierds sé

kontratés

Ne rast té dhénies sé kontratés juve, ju duhet t& postoni
para nénshkrimit té kontratés, siguriné e ekzekutimit me
afat té vlefshmérise prej 37 muaj nga data e

nénshkrimit te kontratés

Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e

dhéné né PJESA IV E KONTRATES

Siguria né puné

10.2

Kontraktori éshté pérgjegjés pér aplikimin e ligjeve pér
mbrojtje né puné té punétoréve té tij pérveg tjerash edhe

duke :

- béré sigurimin e zonave t& punés pér kryerjen e punéve

—

n¢ KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té

sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet pérkatése
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né ményré té sigurt

- duke u siguruar né gatishmériné profesionale té

punétoréve,

- duke u siguruar né pérdorimin e drejt t& veglave dhe

mjeteve adekuate dhe funksionale nga punétorét,
- duke obliguar punétorét qé té mbajné uniformat e
kompanisé ( uniforma duhet identifikuar kompaning) si
dhe rrobat e punés dhe mjetet mbrojtése né puné si ;
rroba pune, helmeta, képucé adekuate varésisht nga
natyra e punés dhe stina, syza mbrojtése,doréza pune .-efj
- nga bartja e uniformés lirohet vetém menaxheri kryesor
— drejtorii kompanisé dhe askush tjetér nga punétorét
e kompanisé, varésisht nga natyra e punés té an gazhoj
punétoré me kualifikime adekuate, njohuri dhe pérvojé
t& dubur pér kryerjen e punéve té nevojshme.

- OF obligohet g€ paisjet dhe nr.e puntoréve té kerkuar
t'i keté né vendépunishte gjaté gjithé kohes deri né

realizim té projekti.

Pérgjegjésia
Sigurimi
Kontraktuesit

dhe

i

11:1

Nga data e fillimit e deri sa té léshohet Certifikata e
Korrigjimit té Defekteve, rreziget e léndimeve personale,
vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshirg, pa
kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjel) jané

rreziget e Kontraktuesit dhe pronés sé afért.

Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té Kontraktuesit,
Kontraktuesi do t&é mbajé pérgjegjési té ploté,dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit
nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés
ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i
kontratés nga ana e Kontraktuesit, nénkontraktuesve dhe

punétoréve té tyre/

Programi

12.1

Brenda 3 ditéve nga data e Nénshkrimit té kontratés,
kontraktuesi do ti dorézojé Menaxherit té Projektit njé
program pér miratim. Programi do te pérmbajé sé paku me
sa vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin
e punéve, afatin kohor qé kérkohet pér dorézim dhe miratim
té vizatimeve, metodat e pérgjithshme qé do ti zhatojé, dhe

afatin kohor pér secilin aktivitet té specifikuar.

12.2

Periudha pér Programin e azhurnuar sipas planit dinamik
! : i

por jo mé shumé se 3 dité
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OE duhet té pregadité Planin dinamik mbrenda suazave t&
kerkuara si né njoftimin pér kontraté neni 11 -3
OE-duhet té€ duhet té deklaroj me shkrim se do t4

permbahet planit dinamik dhe se do ta kryej projektin né

afatin e paraparé,

Siguria né vend
punishte

13.1

*Kontraktuesi do té keté té drejtén té ndaloj qasjen né
vend-punishte pér ¢do person i cili nuk éshté i pérfshiré né
zbatimin e kontratés, me pérjashtim té perscnave té

autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

*Kontraktuesi do té€ sigurojé sigurind né vend-punishte
gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do té jeté
pérgjegiés pér té marré hapat e nevojshém, né interes té
punonjésve té tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues dhe
paléve té treta, pér té parandaluar ¢cdo humbje ose aksident

i cili mund té rezultojé nga kryerja e punéve.

* Kontraktuesi do té marré té gjitha hapat e domosdoshme,
per pérgjegiésiné e tij dhe me shpenzimet e tij, pér té
siguruar (& strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen,
ruhen dhe mirémbahen. Ai do t& jeté pérgjegiés pér
sigurimin, me shpenzimet e tij, ndricimin, siguring,
skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jané té nevojshme
pér zbatimin e duhur té detyrave ose gé me arsye mund té

kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Ndérhyrja me
trafikun

14.1

Kontraktuesi do t8 sigurojé g& punimet dhe instalimet nuk
shkaktojné déme, ose pengojné trafikun né, lidhjet e
komunikimit té tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe
aeroporte. Ai, né vecanti, do t€ marré parasysh kufizimet ne
peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.

14.2 Cdo masé te vecanté té cilén Kontraktuesi e
konsideron té nevojshine, ose éshté kérkuar nga Autoriteti
Kontraktues me qéllim té mbrojtjes apo pér té pérforcuar
pjesét e rrugéve, urave, do té bartet ne shpenzime té
Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato
kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet t& njoftojé
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa té vecanta qé ai
synon té€ ndérmarré para se kryej ato. Riparimet e démit
te shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve

apo pajisjeve do té jetd né shpenzime t& Kontraktuesit
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Tatimi

15.1

*

Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet
dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e

Republikés se Kosovés,

* Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore

konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar

*Menaxheri 1 Projektit do té harmonizojé ¢mimin e
kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t€ tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para
dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit t8 vértetimit té

pérfundimit té punéve.

*Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin ¢
¢mimit t& kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka

ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé kontraktuesi.

Fillimi i punéve

17.1

“Kontraktuesi do té filloj punét brenda 5 dite nga

nénshkrimi i kontratés.

*Kontraktuesi do té ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim
me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do t& kryhen né
pajtim me Programin ¢ dorézuar nga Kontraktuesi, i

pérditésuar me miratimin e Menaxherit té Projektit,

Kontrata hyné né fuqi diten e nénshkrimit té paléve dhe si
dité zyrtare pér fillim té punimeve do te konsiderohet dita
kur Menaxheri jep urdher per fillimin e punimeve,
Kontrata hartohet né 3 kopje origjinale.Vendimi mbi
caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet té
hartohet menjéheré pas nénshkrimit té kontratés por asesi

pas fillimit t€ punimeve

Data e pérfundimit e t& gjitha Punéve do té jeté 36 muaj

Zgjatja e periudhés sé
ekzekutimit

18.1

*Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesg,
Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin Kontraktues se
ka pér qéllim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé
realizimit pér t€ cilén ai konsideron se ka té drejté. dhe ijep
Autoritetit Kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu qé

1€ mund té kontrollohet kérkesa.

* Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit

18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim

Kontraktuesit kété zgjatje 16 periudhés sé realizimit nése
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mund t€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin q¢ nuk i

éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Démet e likuiduara

19.1

Démet e likuiduara pér té gjitha Punét jané

Nése Ofruesi i punéve me pérgjegjésiné e tij nuk
arrin t'i Nése Ofruesi i punéve me pérgjegiésing e tij
nuk arrin Ui realizojé ndonjé ose té giitha pundét
brenda limiteve kohore & specifikuara né
kontraté,Autoriteti kontraktues,pa njoftim zyriar
dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tiera té tij
sipas kontatés, do t& ketd té drejlté,pér secilén dité
qé¢ kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé@
kontratés dhe datés aktuale té pérfudnimit,t'i
marré démel e likuaiduara 18 barabarta me 0.25%
né dité t& vlerés sé punéve té pa kryera deri né njé
maksimum prej 10% t& vierés totale i@ porosisé..
Autoriteti Kontraktues mund 1é zbres démet e
likuiduara nga pagesat pér shkak té Kontraktuesit.
Pagesa e démeve 18 likuiduara nuk do 18 ndikoj né
detyrimet e Kontraktuesii.. Me propozimin e
Menaxherit 1€ Projektit dhe aprovimin e
Autorizuesit Operatori Ekonomik futet né penale
nése ka tejkalim € ditéve. Nése ka tejkalim té
ditéve dhe Operatori Ekonomik nuk éshté fut né
penale atéheré Menaxheri duhet t¢ jap njé arsyetim

dhe do t€ jeté pérgjegiés pér mos fulje né penale

Regjistri i punés

20.1

20.1 Njé regjistér i punés do té, mbahen né vend-punishte
nga ana e Kontraktuesit, i cili do té mbaje té paktén
informacionin e méposhtém:

a) kushtet e motit, ndérprerjet ¢ punés ge detyrohen nga
moti me shi, orét e punés, numrin dhe lojin e
punétoréve t€ punésuar né vend-punishte, materialet e
furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né gjendje
pune, testet e kryera né vend, mostrat e dérguara,
rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne
Kontraktuesit;

b) deklaratat e hollésishme té t& gjitha elementeve sasiore
dhe cilésore té punés sé béré dhe furnizimet e

dorézuara dhe t€ pérdorura, t& afta pér tu kontrolluar

B29 DOSJA E TENDERIT PER KONTRATEN PUBLIKE KORNIZE — PUNE

21



né vend-punishte dhe té réndésishme né logaritien e

pagesave ge duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne
progres, duhet t€ nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe t& bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose
pérfagésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do té
komunikojé piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues
né afat prej 15 ditésh pas datés né té cilén jané regjistruar te
dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi
déshton qe té nénshkruajé ose té paragesé piképamjet e tij
brenda periudhés sé lejuar, do t& lkonsiderohet se
Kontraktuesi pajtohet me shénimet e paragitura né
regjistér. Kontraktuesi mund t& shqyrtojé regjistrin e punés
né ¢do kohé dhe mund, pa hequr dokumentin, té béjé ose t8
marr njé kopje té shénimeve t8 cilat ai i konsideron té
nevojshme pér informacionin e tij.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé
Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér té

mbajtur regjistrin e punés né ményrén e duhur

Origjina dhe cilésiae | 21.1 Punét, komponentét dhe materialet do t& jené né pérputhje
punimeve dhe . i
vilaferiilive me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do té mbahen
né dispozicion (€ Autoritetit kontraktues pér qéllime
identifikimi gjaté gjithé periudhés sé realizimit
Inspektimi dhe | 22.1 *Autoriteti Kontraktues do t& eméroj “ Menaxherin
testimi

¢ Projektit’, , i cili do t& jeté pérgjegiés pér
mbikéqyrjen e ekzekulimit té punéve gjaté térd
kohés, duke filluar q& nga dita e paré e fillimit t&
punéve e deri né skadimin e periudhés garantuese
té defekteve dhe pér raportim tek Autoritet

Koniraktues.

* Qéllimi i mbikéqgyrjes éshté té kontrollojé cilésing e
punéve dhe cilésiné e materialeve & pérdorura né pajtim

me specitikimet teknike té réna dakord.

Inspektimin dhe testimin e materialeve ¢ kryen
Organi mbikqyrés sa heré qé kjio shihet e
nevojshme.Shpenzimet pér testetimet e para i

kryhen Punékryrési, ndérsa herave tiera (kur
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Organi mbikqyrés nuk éshié i kénagur) kryhen

nga Autoriteti Kontraktues.

Pagesa

24.1

T¢ gjitha pagesat béhen né euro

Pagesat qe dubet te béhen sipas faturés se léshuar nga
Kontraktuesi do té béhen né llogariné bankare té dhéng né
Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e
plotéson Kontraktuesi. I njéjti formular, qé i bashkéngjitet
kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'1 raportuar

ndryshimet né logariné bankare.

, pasi té dorézohen dokumetat mé t& domosdoshme pér
pagesé tek Zyrtari pér pagesé dhe arkivim. Pérqindja % e
pagesés pér punét e kryera do té caktohet nga Menaxheri i
Projektit.

Paramasa dhe
Parallogaria

25

Paramasa dhe parallogaria duhet t& pérmbajné pajisje pér
ndértim, instalim, testim, dhe punén e komisioneve qe
duhet té kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe
parallogaria pérdoret pér té Nogaritur ¢mimin e kontratés.
Kontraktuesi do té paguhet pér sasiné e punés sé kryer né

normeén ¢ Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull,

25.2 Né rast té kontratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit
duhet t€ pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér punét e kryera
nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret
pér monitorim dhe kontroll té kryerjes sé aktiviteteve né
bazé té té cilave Kontraktuesi do 18 paguhet. Nése pagesa
pér Materiale né vend punim do té béhet veg € veg,
Kontraktuesi do t& tregoj shpérndarjen e Materialeve né

vend punim ve¢imas né Pérshkrimin e Aktivitetit.

Parapagimi

26.1

N/A

Mbajtja e Parasé

27.1

Shuma e parave té mbajtura éshté: Shuma e parave té
mbajtura éshté: 10% e vierés sé kontratés do Jet

sigurim bankar pér gararntimin e punimeve

Vértetimet e pagesés

28.1

*Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer té
kontraktuesit pér té vértetuar cilésing e punés dhe vérteton

shumén qé duhet t'i paguhet kontraktuesit.

*Vlera e punés sé kryer do té pércaktohet nga Menaxheri i

Projektit,
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*Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:
€. Né rastin e Kontratés sé Paramasés dhe Parallogarisé,
vlerén e sasisé sé punés né Paramasé dhe Parallogari
gé éshté pérfunduar; ose
d. Né rast t&€ kontratés paushallé, vlera e punés sé
ekzekutuar do té pérbéj vlerén e aktiviteteve té
pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

* Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e

ndryshimeve dhe shkaqeve pér kompensim

Shkaqet

pér

kompensim

30.1

Shkaqe pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijin:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé

té vend ndértimit data e posedimit e specifikuar

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné
llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet,
specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e

punéve té kontraktuara né afatin e caktuar si né kontraté.

(¢) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé
zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare, e cila

mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

() Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet
komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojng vonesé
apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(e) Parapagimivonohet.

143] Menaxheri i Projektit pa arsye & justifikuar
vonohet né léshimin e vértetimit pér pérmbushje té
kontratés.

(g) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e
aktiviteteve té punéve t€ kontraktuara 8 cilat pengesa nuk

jané pér shkak té joprofesionalizmit té Kontraktuesit.

Konfiskimi i
sigurimit te

ekzekutimit

30.5

30.6 AK do té konfiskoj sigurimin e ekzekutimit né

situatal e méposhtme:

a) Né rast té shkeljes 58 kontratés sé nénshkruar, e cila
shkakton déme materiale pér AK dhe/ose kérkon ¢é
AK té shkaktoj shpenzime té konsiderueshme né
pérfundimin e kontratés sé tillé: ose

Pér shkelje té kontratés sé nénshkruar shumé punétoré,

nén-kontraktues dhe/ose furnizues kané mbetur té pa-
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paguar.
30.7  AK para se té filloj procedurén e konfiskimit té

sigurimit té ekzekutimit AK duhet 18 informoj. me

shkrim, OE pér ¢do déshtim t& supozuar me kontrats dhe
té jep OE kohé té mjaftueshme pér korrigjim té¢
déshtimeve té tilla. Déshtimi i OE pér t& korrigjuar, né
kohé, déshtime 1é tilla té supozuara do té rezultojs né
procedurén e konfiskimit,

30.8  Konfiskimi i sigurisé sé ekzekutimit, nuk e ndalon
autoritetin kontraktues té kérkojé zhdémtimin shtesé qé
rrjedhin nga kontrata dhe, po ashtu, nése siguria e
ekzekutimit éshté me vlerd mé té larté se démet n 2a
shkelja, autoriteti kontraktues duhet ti rik-thejé
diferencén,

30.9  Autoritetet kontraktuese nuk do té kufizojné né
dokumentet e tenderit diskrecionin e tenderuesve qé té
paraqesin sigurimin e performances né ciléndo nga
format e pércaktuara né nenin 30.5 té kétyre rregullave
dhe Udhézuesi Operativ. Cdo dispozité qé kufizon formén
né té cilén sigurimet e tilla mund té dorézohen pérveg
atyre té referuara né nenin 30.5, do té konsiderchet e

pavlefshme,

Pavarésisht nga neni 63 i LPP-sé, sigurimi i ekzekutimit
duhet té jeté i pakushtézuar. Pér qéllimet e mésipérme,
fjala "pakushtézuar" do té thoté njé garanci e zbatueshme
me kérkesé dhe se nuk duhet t& keté ndonjé kusht ose
kérkesé pér ndonjé déshmi té pérfshirsé né sigurimin e
ekzekutimit pérve¢ njé kérkese qé Autoriteti Kontraktues
duhet t€ ofroj njé dokument ¢é tregon gqé ka ndodhur
shkelje gjaté implementimit te kontartes. Si rrjedhoje nuk
ka nevojé té métejshme qé autoriteti kontraktues té vértetoj
shkeljen Né mbéshtetje té nenit 63, paragrafi 5, té LPP,
kérkesat pér kualifikimin e léshuesve té sigurimit ¢
ekzekutimit, si¢ éshté pércaktuar né dosjen e tenderit, do té
jené jo-diskriminuese, nuk do té kérkojné nga 1éshuesi qé té
keté njé biznes né njé vend té vecanté, dhe né ¢do rast do té
kufizohet vetém né kriteret ¢é jané té lidhura drejtpérdrejt
me sigurimin e stabilitetit financiar dhe besueshmériné e

kétyre institucioneve
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Parimet e pérgjithshme

31

Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me géllim té
pranimit té pérkohshém ose final do t¢ béhet né prani té
Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do té jeté
pengesé pér verifikimin me kusht qé Kontraktuesi te jete

informuar prej té paktén 30 ditéve para datés sé verifikimit

Testet pér
pérfundimin

32.1

*Punét nuk do té pranohen deri sa te jene kiver verifikimet
dhe testet e caktuara ne shpenzime té Kontraktuesit.
Kontraktuesi dubet té njoftojé Autoritetin Kontraktues pér
datén né té cilén verifikimi dhe testet té tilla mund té

fillojné.

*Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet,
nése kérkohet, té shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit
Kontraktues, pérndryshe kjo do t& béhet pas njoftimit té
duhur né shpenzime té Kontraktuesit, me urdhér té

Autoritetit Kontraktues

Punét shtesé

322

N/A

Dorézimi i
dokumentave

324

Zyrtari pér pagesé para se ti kryej pagesat duhet té bindet
se ju kané ofruar té gjitha dokumentet si: Plani i
menaxhimit té kontratés, aktvendimet, procesverbalet,
raportet, situacionet pér punét e kryera, faturat, atestet pér
materialet e pérdorura, shkresat, fletét e ditarit té punés,
arsyetimin pér tejkalimin e ditéve kalenadrike, sigurimet,
etj, né té kundérten e merré pérgjegjésing. Poashtu
obligohet q¢ dokumetet ¢ kérkuara nga auditorét pér
auditim ose nga palét shtetérore t&é interesuara t'ju ofraj sa
heré qé ata kané nevojé.Njé kopje e faturés, raportit té
pranimit dhe kontratés pas pérfundimit té projektit duhet t&

dorézohen tek Zyrtari pér rexhistrimin e pasurisé.

Informaté shtesé

33.7

Kontraktuesi e ka pér obligim ta vendos PANON né hyrje
dhe dalje té punishtes né madhésiné standarde, ku do té
pérfshihen, titulli i projektit, investuesit dhe
punékryerési,shuma financiare e projektin si dhe afati pér

kryerjen e punimeve,

Pérgjegjésia mbi
Defektet

34.5

Shkelja e kontratés

36

1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé

ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
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36.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e

démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose

b) ndérprerjen e kontratés.
36.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen
démshpérblime. Ato mund té jené:

a) déme té pérgjithshme; ose

b) déme té likuidueshme.
36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet ¢é
rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen

Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria

Shképutja ¢ kontratés

37

Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té shképus
Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton njé shkelje

themelore té Kontratés.

37.2 Shkelja themelore e kontratés do té pérfshijné, por

nuk do & kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa qené
e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e punés si dhe pa

autorizim té menaxherit té projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye
t€ justifikuar t€ ndérpresé apo pezullojé aktivitetin e
punéve té kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose
marréveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak té

kontraktuesit pér kosto 18 vonesés:
3

¢. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo

hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk
paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda g0 ditésh nga
data e certifikatés s¢ Menaxherit té Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i
defekteve éshté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi nuk
arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditéve té pércaktuara nga ana e

Menaxherit té Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér
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numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e démeve (&

likuiduara mund t& paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje té kontratés
pér raste té tjera nga ato té parapara me Nenin 37.2,
Menaxheri i Projektit do té vlerésojé nése shkelja materiale

e kontratés paraqet bazé pér shképutje t& kontratés.

37.4 Nése pér shkak té fajit t& palés sé tretd krijohen
rrethana  emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve té kontratés, Menaxheri 1
Projektit me pélgimin e Kontraktuesit do té pérfundoj
vazhdimésing e pérmbushjes sé punéve sa mé pare € éshté
e mundur. Menaxheri i Projektit do té b&jé vierésimin e
punés sé kryer pjesérisht, do té kérkojé nga kontraktuesi té
largohet nga zona e punés dhe ta 1éné até né njé gjendje té
miré. Menaxheri i Projektit duhet té paguajé kontraktuesin
pér punét e kryera deri né momentin e marrjes sé njoftimit
me shkrim pér ndérprerje.

37.5 Né qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do té
ndérpres punén menjéheré, do té siguroj vend punimin
dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga

pérfundimi i periudhés sé njoftimit

Pagesa pas shképutjes
sé& kontratés

39.1

Pérqgindja qé do t& zbatohet pér vlerén e punéve gé nuk jané
pérfunduar, qé pérfagéson koston shtesé t& Autoritetit
Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve, éshté plus 10 % e
vlerés sé kontratés ose nése démi &shté i madh deri né
vlerén e pérgjithshme té kontratés. Poashtu nése kontrata
ndérpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atéherd
Menaxheri jep urdhér pér pagesé pér té gjitha punét e

kryera dhe té papaguara

Prona

40

T€ gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend
punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do té
konsiderohen té jené proné e Autoritetit Kontraktues nése

Kontrata ndérpritet pér shkak té gabimit t& Kontraktuesit.

Zgjidhja miqésore e
mosmarréveshjeve

42.2

Té gjitha mosmarréveshjet do té tentohet qe te zgjidhen
ne ményre migésore nga Projekt menaxheri i kontratés,
personat pérgjegjés te Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin
pérgjegjés te prokurimit si dhe personave pérgjegjés te

autorizuar nge Kryersi i sherbimeve.
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Zgjidhja e
mosmarréveshjeve
me proceduré
gjyqésore

43.1

Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund 8
lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e
mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té

dorézohet né Gjykatén Kompetente né Prishting, né pajtim

me ligiin e Kosovés
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PJESA IV E KONTRATES: MODEL i SIGURISE SE EKZEKUTIMIT

Numri i polices: 060010250074194

SIGURIMI | EKZEKUTIVIT TE TENDERIT

Pér: Komuna e Obiligit

(né& vazhdim “Autoriteti Kontraktues”).

Né& emér té: Naser Hashani B.1., Daut Hashani,7 Obilig

(né& vazhdim “operatori ekonomik”).

Titulli i aktivitetit té prokurimit dhe Numri i prokurimit: RRENIMI | OBJEKTEVE,PASTRIMI | MBETURINAVE

ILEGALE PASTRIMI | SHTRATIT TE PERROCKAVE LUMENJEVE DHE SHERBIMEVE TJERA PUBLIKE NE RASTE
EMERGJENCE.NR PROKURIMIT

0OB614-20-4140-521

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcelkur, ka ndérmarré veprimet pér t& dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes se Tenderit, me numeér té prokurimit te lartcekur té dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguringé né shumeén e saktésuar né Dosjen e tenderit:
DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik keéte siguri;

ANDAJ NE t&¢ poshté neénshkruarit, me kete konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjeés para jush, né emér te
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: Nent mije 9,000.00 € zotohemi t& ju paguajme, gé me kérkesén tuaj té
pare me shkrim né té cilén deklarochet mos pérmbushja e njérit nga kushtet n& vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive te vertetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar ge t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme substanciale
dhe/ose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés ne fiale, dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar gé te ekzekutoj& kontratén e nenshkruar dhe si rezultat i saj kan& mbeté pa u
paguar shume punétoré, nénkontraktore dhefose furnizues t& materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 9,000.00 € si¢ ¢shie lartcekur, do t& béhet pa asnje kundérshtim as ankese, sa mé
shpejt g& eshité e mundur pas regjistrimit t& kérkesés suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri éshle e viefshme 1125 dité prej 20.10.2020 deri mé 19.11.2023

Garancioni né fjalé skadon térésisht dhe né menyré automatike nése kérkesa e juaj nuk ka arritur né K.S "SIGKOS"
sh.a mée sé voni deri ne datén e sheénuar me larté,

Neénshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankés ose i institucionit financiar

K.8. “SIGKOS" Sh.a.
Rr.Sylejman Vokshi,Pallati i kug L-B nr.1,Prishtiné
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SIGURIMI | GARANCIVE / POLICA E SIGURIMIT

i

[Dega  [PrisHTINE | Numri i potices 0500-1:51‘2500?4194"'"____ ]
n Té dhénat pér agjentin - Agenl details

B v — T Twim " mewo

Egzona Havolli 7 Rr. Eqrem Qabej Llam 1, Prishlmém N osmsaE 01 - 001'::’2’5 hJ

E SIGURUES! | Garantuesi: Kompania e Sigurimit “ SIGKOS * sh.a., Prishting -

‘ Naser Hashani B I, 7

Daut Hashani, 7 Obilig |

|

[‘br;r?a_qésuar nga Z. " Naser Hashani __] [N}j_i-'ﬁiinesit 810383381

H Siguruesi dhe i siguruari me vullnet té lirg » 1€ barabarté dhe me mirébesim lidhin kats lloj sigurimi.

[Pérshkrimi i mhulesés siguruese / Garancisé - L

] SIGURIMI | EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

RRENIMI T OBJEKTEVE, PASTRIMIT MBETURINAVE ILEGALE PASTRIMITSHTRATIT T& PERROCRAVE L UMENIEVE BITE =l
SHERBIMEVE TJERA PUBLIKE NE RASTE EMERGJENGE.NR PROKURIMIT OB614-20-4140-521 I
|

! |
La")'“?uriml itender, Ekzokulimi 1 tendernit, Sigurie yetér ) b) Tiulli i mbulesés siguruese, o) Nurmii i prakunmit, ctj. R T J
rPérﬁEESI o J Komuna e Obiligit _]
|adresa " oviig ]
[:—?huzna e siguruerﬂﬁ fS,GO0.0G € —l

u LENDA E GARANCISE: Detyrimet e Paléve sipas késaj Police té Sigurimit jané:
1. Mbéshtetur ne kété Police- Garancie, SiguruesifGarantuesi merré pérsipér qé té plotésojé cdo detyrim kontraktor i cili éshig |
garaniuar me keté Policé
2. Efekti veprues | késaj Police - Garancie, q¢ do t& thot fillimi i delyrimit té Siguruesit / Garantuesit fillon mbas pérfundimit t& afatit t& fundil (&
pércaktuar né marréveshjel dhe/ose kontratat e fidhura né mes (e t& Siguruarit/Kontraktuesit dhe Pérfituesit gé sjellin detyrimet kontraktore pér
kontraktuesin, gé do t& thot se Pérfiluesi nuk mund {& parages kérkesa né zbatim 1& késaj Police kur Kontraktuesi &shte brenda afatit pgr
permbushjen e delyrimeve té tj ndaj Perfituesit sipas dispozilave né fuqi.
3. Péerfituesi e ka té drejlen Ui drejtohet SiguruesitiGarantuesit pér marrjen e démshpérblimit deri né shumeén e garantuar, velém
kur detyrimet kontraktuale nuk plotesahen pér faj te t& Siguruarit! Kontraktuesit - Ekzekutuesit te Kontratés.
4. Me plotésimin e detyrimeve ndaj Perfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta qé Ui drejtohet té Siguruarit / Kontraktuesit, me
1& gjitha mjetet ligjore, pér t& béré rimbursimin e shpenzimeve té kryera né funksion 1& plotésimit t& detyrimeve ndaj Perfituesit (cedimi i e drejtave
nga Perfiluesi tek Siguruesi / Garantuesi)

[V‘l'—"eriudha =] sigurimiﬁé.éranéfs_‘_v]

{ ) 3 s R L S
Shuma e siguruar ‘z Primi neto € TVSH Primi total €
- 8,000.00 € N 43277 ¢ 77.90 € 510.67 €

Ky Sigurim &shté lidhur sipas Kushteve t& Pérgjithshme & Sigurimit t& Gararcive té cilat jané pjesé pérbérése e késaj Police.

Fillon me: L20‘102620

Mbaron me: |19.11.2023

Me késte: Numyi i kéisteve

Primi i sigurimit paguhet tirésisht [;1"0 5,? c i
s In Installments:Nr. of inst.

i slgurin j D““-‘szozo
Premium is paid completaly s ;i

Data R e

Shénime tjera:
Ui
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CERTIFIKATE E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810383381

Numri Unik.idnntifikues /Jedinstveni Matién} Broj / Unigue Identification Number

Naser Hashani B.l|.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

N.P.T.,,Mati"

Emri tregtar / Trgovacko ime / Commercial name

Lloji biznesit: Biznes individual
Poslovni tip: Individualno preduzece
Business type: Individual business
Adresa; 7, Daut Hashani
Adresa: Obilig

Address:

Data e regjistrimit:
Datum registracije: 08/06/2000
Date of registration:

19/06/2019
Data / Date / Datum

o e
v

Ll Nénshkrimi / Signature / Potpis

Nr.ser. /Ser. br. / Ser. No.: 10035747
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