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PJESA B: KONTRATA 1 & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E
NDERLIDHURA

PJESA I: KONTRATA

KOMUNA E OBILIQIT, Zyra e Prokurimit rr. ,,Adem Jashari” p/n kati i li

(n& vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ang;
dhe

Ndérmarja Tregatre Grafike " Blendi "..nga Prishtina Adresa: Gustav Majer Nr.13,10000, PRISHTINE

NRB. 80077076 Pérfagésuar nga: Shaip Rama Drejtor (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te
lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Titulli i kontratés: Furnizim me paisje pér sallat e sportit né shkollat e komunés sé¢ Obiligit
Nr i Prokurimi:: OB614-20-2584-1-2-1

Nribrendshém: 614 20 036 121

Numri i kontraés:36/2020

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do t& jetd :furnizimi né vijim: Lénda e kontratés ka té béjé me Furnizim me paisje pér
sallat e sportit né shkollat e komunés sé¢ Obiliqgit

1.2 Kjo kontrate publike ka kohezgjatje prej 60 dité dhe eshte efektive prej dates ne te cilen ajo hyn ne fugi.

1.3. Kontrata hyne ne fuqi ditén e nénshkrimit té kontratés . Data e fillimit do & jeté mbrenda 5 dité pas
nénshkrimit t8 kontralés.Data e pérfundimit do jeté mbrenda 60 dite nga fillimi i furnizimeve

Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté [60] dité nga koha e Iéshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté [né Komunen e Obiliqit

2.3 InkotermiZ i zbatueshém do té jetét /[Kushtet e dérgesés: DDP (detyrat e dérguara té paguara) Incoterm
2010, duke pérfshire te gjitha taksat tjera te aplikueshme ne Kosove/.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon pranimin e
pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& ket si rezultat ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave & Bashkésisé Evropiane (Community Customs Code-)
ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi
4.1 Cmimi total i furnizimeve éshté: [23 678,00] €; [njézet etremi e gjashtéqind e shtadhjet e tet Euro.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé q€ Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe té€ mos i nénshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do t& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t& Veganta t& kontratés.

Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

I Para nénshkrimit te Kontratés “kjo Draft Kontrate” duhet t& modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve té aktivitetit pérkatés
té prokurimit

2 Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare
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5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;
§3)] [shéno ¢do dispozité tietér té dosjes sé tenderit).
5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té paqartésisé
ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té€ pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.
Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané
dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe duhet té dérgohen
me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e tij.
Sa heré gé ka afat té fundit pér pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim t&é pranimit té
komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t& gjitha masat e nevojshme pér t€ siguruar pranimin e
komunikimit té& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérve¢ nése
specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé t& shkruar dhe
fjalét "njofioj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim,
certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t&€ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhén [shqipe] 3] né tri origjinale, dy prej t€ cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Ofruesin e Furnizimeve
Emri: | Sherif Hoti | Emri: Shaip Rama
Poz,ta , Zyjmuperg]@g]es j L i SRS R L T
Prokurimit Pozita: Drejtor
Nénshkrimi: Nénshkrimi:
Data =
Vula:

 Vula:

i

3 Gjuha do té jeté gjuha e shirytézuar nga tenderuesit né kété tender.
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PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thot¢ marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né formularin e
kontratés t€ nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet ¢ inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t&¢ mira materiale gé kané vleré ckonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt,
[éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té léngshme osc té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata ¢ blerjes sé mallrave, sig éshté ¢ quajtur Fletén mbi té Dhénat ¢ Tenderit.,

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé ¢ késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj kontrate furnizon
mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtarc qé pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave tregtare q& pércaktojné
ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do & thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe paketuara
né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢gmimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin ¢ kontratés, né pérputhje me shtesa
té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve
rezervé q¢ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime (& ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do té& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.11 “KVK?” do té thoté Kushtet ¢ Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton (€ gjitha ¢éshtjet qé nuk jané té mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t€ gjitha komunikimet ¢ shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose njé

pjesé té saj te njé palé e treté.
3.2 Furnizuesi nuk mundet qé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj,
ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, té shumave qé duhet t& paguhen ose qé do té béhen borxh
sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s€ t& drejtés s¢ Furnizuesit siguruesve (€ Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin ¢ Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet ¢ nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta pér
pjesén e kontratés & tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret ¢ pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg né
raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin ¢ njé pjese té
kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés ¢ do t¢ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues me rastin
e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me
shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin ¢ vet brenda 30 dité pune nga marrja e
njoftimit, duke i paragitur arsyet ¢ veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga
Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e
konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi ¢shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve ose té punésuarve,
né t& nj&jtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve 8 tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i
nénkontraktimit t€ ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin
nga obligimet e tij sipas kontratés.
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4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé ¢ tejkalon até & periudhés sé
garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé, né ¢farédo momenti
pas skadimit (& periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit
kontraktues, pérfitimet ¢ obligimeve (& tilla pér kohézgjatjen ¢ garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése €shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i Jjapé Furnizuesit pa pagesé
atéheré kur &sht¢ e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe
dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast
se ato mund t& gjenden. Pas Iéshimit t& certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues
t¢ gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q¢ i jep autoriteti kontraktues
nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i Iéshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato dokumente plotésuese
dhe udhézimet gé jané (& nevojshme pér ekzekutim t&é miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t€ kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligieve, rregulloreve dhe informatave mbi
zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes sc Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit té obligimeve t&
tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése ésht¢ ¢ nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu qé
Autoriteti kontraktues t& mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té arsyeshme, duke
marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné ¢ duhur duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar, dizajnin,
prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve (€ tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e
njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé
autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ
nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe do té
sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit ¢ tyre, dhe punétorét vendoré t& tij gjithashtu t'i respektojné dhe (& veprojné sipas kétyre ligjeve
dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg
né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés
pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa p&lqimin paraprak me shkrim té Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paraqesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin e pranimit & pérkohshém. Nése ky obligim nuk
plotésohet, kjo do té gojé né ndérprerje t€ kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t€, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ckzekutim té ploté
dhe & mire t¢ kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria ¢ ekzekutimit do té ndalet nga pagesa ¢ Autoritetit
kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé &shté pasojé ¢ mosekzekutimit (& ploté dhe té duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e
Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén ¢ dhéné né pjesén 1V & kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria ¢ ckzekutimit do (& léshohet brenda 30 ditésh nga
Iéshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat ¢ furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes
ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK,

10.2 Pa marré parasysh obligimet ¢ sigurimit t&¢ Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do té mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale € shkaktohen nga
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ckzekutimi i kontrat&s nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

1.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do & dorézojé njé program té realizimit té kontratés qé do té aprovohet nga autoriteti
kontraktues. Ky program do té pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas t€ cilit Fumizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né vend té
pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t€ dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

1.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti kontraktues
dhe afatin ¢ fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi
nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te
pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te
caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

1 1.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin ¢ autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése progresi i
realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin qé ta ripunojé programin dhe ta
dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai,

I1.5 Para pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi duhet té furnizoj me manualet ¢ funksionimit dhe mirémbajtjes sé
bashku me vizatime, t€ cilat do (& jené né detaje té tilla qé do t& mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen,
rregullimin dhe riparimin e t& gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg nése éshté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet
do (€ jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat & tilla t¢ deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen té
pérfunduara me qéllim t& pranimit & pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera té pércaktuara né KVK, Furnizuesi do té jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e té
gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera qé lindin apo imponohen deri né dorézimin ¢
Mallrave t¢ kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé
Jjané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né
kontraté, pérveg nése shkelja e tillg éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues,

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ckzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve (&
periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 15,

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t& dhénies sé
kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos ¢ realizojé kontratén dhe té marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér
démin q¢ ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai ¢ ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit té
periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara t& realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet kur njé Furnizuesi
i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund t€ kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nésc realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do té
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;
b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin ¢ autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e furnizimeve:

c) Pengesa apo kushte fizike qé mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té parashihen né ményré
t&€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q€ kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té furnizuesit;
€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) T€ gjitha suspendimet ¢ dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit t& Furnizuesit:

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera g€ jan€ pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit té Furnizuesit.
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15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér qéllim té
béje kérkesé pér zgjatje t€ periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje
tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu qé
té mund t& kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lcjojé kété zgjatje & periudhés sé realizimit
nése mund (€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné ¢ drejta pér
zgjatje t& periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet brenda limiteve
kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas
kontratés, do t& keté té drejté, pér secilén dité q¢ kalon ndérmjet skadimit & periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit,
t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 %
té vlerés totale té kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin ¢ zakonshém (& furnizimeve né térési, démet e likuiduara té parapara né
paragrafin 16.1 do (& llogariten né bazé té vlerés totale té kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % t& vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Furnizuesin:

- t€ konfiskojé garanciné e realizimit;
- t€ ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- t€ hyjé né nj¢ kontrat€ me njé€ palé (€ treté pér dhénien e pjesés sé mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do té paguhet pér kété
piesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do 1€ jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né gfarédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té pezullojé:

a. prodhimin ¢ furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén ¢ specifikuar pér dorézim né programin ¢ realizimit ose, nése nuk
&shté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve q¢ jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon ¢ Furnizuesit ose né ndonjé vend
tietér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése
furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit (& kontratés. Furnizuesi nuk do té
marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) eésht€ i nevojshém pér siguri € ckzekutimit t€ miré t€ kontratés ose té ndonjé pjese (& saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do (€ keté té drejté pér shtesa né gmimin ¢ kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda 30
ditésh pas pranimit t€ urdhrit pér t¢ pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim té b&jé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésucse dhe/ose zgjatje & periudhés sé
realizimit g€ do t€ b&hen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré & drejté dhe t& arsyeshme sipas mendimit & autoritetit
kontraktues.

17.6 Nése periudha ¢ pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t& gabimit té Furnizuesit, Furnizues, duke
njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, osc t&é ndérpresé kontratén.

[7.7 Né rastet kur procedura ¢ dhénies ose realizimit t& kontratés béhet ¢ pavlefshme pér shkak té gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés, N& rastet kur ato gabime, parregullsi ose
mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé
tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shté q¢ t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe parregullsité apo
mashtrimet kané& ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé shpejt q& éshté e
mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené té gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave rregullative q& rezultojné
nga njé veprim ose mosveprim q¢ shkakton ose qé mund té shkaktojé humbje né buxhetin ¢ Autoritetit Kontraktues.
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Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené konform né té
gjitha aspcktet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet t& mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé (& dérguar nga furnizuesi i pér autoritetin
kontraktues. N& kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat ¢ dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé
numrin ¢ sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé
duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kéts pranim para se t¢ inkorporohen né turnizime.

18.3 Edhe nésc materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve qé do té furnizohen jané
pranuar teknikisht n¢ kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété
rast ato duhet t€ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparoj¢ dhe t'i pérmirésojé materialet
dhe artikujt qé jan€ refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe
Jan€ pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t€ sigurojé q& furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i mundésohet autoritetit kontraktues té
vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité q¢ mund t'i hasé né kété aspekt,
dhe atij nuk do t'i lejohet qé t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do & keté t& drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testoj€ komponentét, materialet,
dhe mjeshtéring, dhe (& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té ¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose
prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe
sasin€ ¢ kérkuar. Kjo do (€ béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané
specifikuar né KVK.

19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) 1 japé€ autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla, puné,
materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T’i japé€ autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfaqésucsi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet qé, pérveg nése
ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se éshté béré né prezencén ¢
autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta
miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia Jjapé tjetrit mendimin e vet brenda 15
ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné qé kéto teste té pérsériten né té njéjtat kushte dhe
rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ckspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet ¢
testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet ¢ kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet ¢
ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamija e sé cilés déshmohet se dshté gabim pas ri-
testimit.

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave t¢
paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kané marré gjaté inspektimit
dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t€ béhen né Euro. Mctoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te specifikohen
ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té béhen né llogaring bankare t& dhéné né Pjesén V,
Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q¢ ¢ plotéson Furnizuesi. i njéjti formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té
pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t&€ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né (& cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé
éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do (€ jeté data né té cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér
pages¢ nuk do t€ jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

204 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke ¢ lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pages€ nuk mund t& plotésohet sepse
shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi
mund t&€ mos jeté legjitim. N& rastin ¢ fundit mund (& béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues
do t€ jap€ sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né t&
cilén &sht€ regjistruar kérkesa pér pagesé ¢ pérgatitur né ményrén e duhur.

20.5 Pasi q& t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet q&, brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, té
kérkoj€ interesin pér pagesé t€ vonuar me normé (& re-zbritje qé zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré té muajit
né (& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérqgindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén qé kalon
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ndérmjet datés s¢ afatit t& fundit ¢ pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né (& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues
(pérfshihet).

20.6T€ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin té drejté Furnizuesit qé osc té
mos e realizoj¢ kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet ¢ kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési t¢ Furnizuesit deri
né pranimin e tyre té pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté
transportit deri n€ destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime,
bartjen e ashpér, ckspozimin né temperatura ckstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né¢ ambient t& hapur. Madhésia ¢
paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése éshté ¢ mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé
s6 mungesés s€ pajisjeve pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat ¢ dhéna né ményré té hapur
né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e dorézimit
nga autoriteti kontraktues, Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t¢ gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té
furnizuesit, ¢ jané t¢ nevojshme pér qéllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé &shté né dispozicion pér & dy palét sc
dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet ¢ caktuara me shpenzime té Furnizuesit. Inspektimet
dhe testet mund (& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final té mallrave,

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit ¢ furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t& keté fuginé qé té
urdhérojé ose té vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar né urdhér, té té gjitha furnizimeve té cilat,
sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin ¢ tyrc me furnizime & mira dhe té pérshtatshme;

¢)  heqgjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme té tyre, ose
ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, ¢ q¢ sipas mendimit té
autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d)  qé& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet ¢ pérdorura nga furnizucsi jané ose nuk jané né pajtim me kontratén,
ose (€ furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi
nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté & punésojé persona tjeré pér t’i zbatuar urdhrat dhe té
gjitha shpenzimet g€ jané pasojé ¢ késaj, apo qé do té shfaqen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do
t€ paguhen ose té cilat do té béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit,

22.4 Furnizimet qé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve té refuzuara,
Shenja nuk duhet t€ jeté ¢ atillé qé t’i ndryshojé ato, apo t€ ndikojé né vlerén ¢ tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do
t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe
nése kjo nuk realizohet ato do t€ higen me (& drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. TE gjitha punét qé pérfshijné materialet
e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur & jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né
ményré t¢ kénaqshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté ¢ pranimit té pérkohshém ose nése
konsiderohet se éshté 1éshuar.

23.2 Furnizuesi mund & b&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit (& pérkohshém atéheré
kur furnizimet t€ jené té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit té
furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t’i 1éshojé furnizuesit certifikatén ¢ pranimit té pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo éshté
e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né (€ cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim
me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém: ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet ¢ tij dhe duke specitikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t€ tij e kérkon
Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat ¢ jashtézakonshme e béjné € pamundur qé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér
pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues ¢ pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillé, nése éshté e
mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata ¢ pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo
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pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen ¢ kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paraqitjes sé
furnizimeve né nj¢ gjendje t€ pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té Iéshojé certifikatén ¢ pranimit té pérkohshém ose & refuzojé furnizimet brenda njé
periudhe prej [30] ditésh, ai do (& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe, pérveg né rastet kur
certifikata ¢ pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté
né pjesé, Furnizuesi do (& keté t& drejté & béjé kérkesé pér certifikaté té veganté pér secilén pjesé.

23.5 Né raste t€ dorézimit t¢ pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér té dhéné pranim té pjesshém e té pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t€ pérkohshém t€ furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet q& nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe t&é béjé
ndonjé ndryshim t& gjendjes s¢ vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t¢ garantojé qé furnizimet t€ jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve & fundit dhe t& pérfshijé (& gjitha
pérmirésimet e kohéve t€ fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té garantojé qé
asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet e vlefshme né
até ményré qé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin ¢ defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve t& cilat mund té
paraqiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t€ béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt g€ kjo té mund té praktikohet. Periudha e
garancisé pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do t¢ fillojé pérséri nga data né té cilén &shté béré ndérrimi ose riparimi sipas
vlerésimit t¢é autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé& éshté ndikuar nga
ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor té paraparé né
njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t€ korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja ¢ shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté q& duhet té paguhen ose
garancité q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t€ duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé té merrni shumén ¢ duhur nga Furnizuesi; ose
¢) té ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet ¢ mirémbajtjes do t€ parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé garancisé nuk
&shté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha ¢ garancisé do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me té dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré
pérsipér té realizojé osc t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit t& furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé.
KVK mund t& saktésojné q€ Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané té
béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t’i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim nuk do ta
lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t&é ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar
qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur
kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés s€ garancis¢ ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés s¢ fundit, dhe
atéheré kur (€ jené zgjidhur (& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i léshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet ¢ tij sipas
kontratés dhe né ményré té tillé q€ autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale & jané kérkuar sipas Nenit
24 té jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit ose
derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh I&himin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t&é mbeten té detyruar pér
plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare té pranimit dhe té cilat kané mbetur té
parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke
iu referuar dispozitave té kontratés.
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Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje ¢ kontratés, pala e démtuar do t& keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do té zbatohen duke u
zbritur nga shumat gé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet gé, pasi t'i Japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e
méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizoj€ obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém (& paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues qé
kérkon nga ai (€ evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet ¢ veta sipas kontratés, dhe t& cilat ndikojné né
ményré serioze né realizimin ¢ duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative té dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me
kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé situaté
analoge q¢ shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka t& b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuqiné e res judicata;
g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale té déshmuar me ¢farédo mjeti té cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi gé ka forcén e res judicata p& mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté
kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare (& Komuniteteve;

i} Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti t& financuar nga buxheti i komunitetit,
éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve t& veta kontraktuese;

1) t€ gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérveg
nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés:

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit té kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g€ e jep garanciné apo sigurimin mé t& hershém
t& kérkuar né kontratén ¢ tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet ¢ tij.

28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj & drejtave apo mundé&sive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté jetér me njé palé té treté né emér t& Furnizucsit,
Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet
q€ mund té jené paragitur tashmé,

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas 1éshimit t& njoftimit té ndérprerjes s¢ kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin q€ té ndérmarré hapa té
menjéhershém pér ta pérmbyllur ckzekutimin e furnizimeve né ményré (€ shpejté dhe € rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum
shpenzimet.

28.4 NE rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt g€ té jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose té pérfaqésuesve té
tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe & béjé
rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe té papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté ¢ parave qé duhet t'i paguhen
Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén ¢ ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar & béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar furnizimet, ndérsa
Autoriteti kontraktues do t€ keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t€ furnizimeve ose do (& paguajé shumén qé
duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues ¢ ndérpret kontratén, ai do (& keté t& drejt€ t& marré nga Furnizuesi humbjet & i jané shkaktuar nén
kushtet ¢ kontratés t& parapara né Nenin 2 & KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat g&é duhet té paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i autorizuar pas
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skadimit t& afatit t& fundit.
- vazhdimisht nuk arrin 'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin ¢ furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q€ nuk jané specifikuar né
kontraté ose qé nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s¢ Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

29.3 N rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér humbje
ose dém qé mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve t¢ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje ¢ shkaktuar nga njé forcé madhore q¢ shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né
fuqi.

30.2 Pér qéllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet ¢ zotit, goditjet, mbylljet ¢ objektit ose ¢rregullimet tjera
industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin (& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité,
rréshqitjet ¢ tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér ¢
ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund té pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga garancia ¢ realizimit,
démet c¢ likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa ¢ tij ¢ realizimit ose ményré tjetér
déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje t& foreés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh
dispozitat ¢ Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i detyruar (& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues
ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané ¢ forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né realizimin e
obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné (& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen ¢ mundshme dhe
efektin qé kané gjasa ta ken& rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té
vazhdojé t'i realizojé obligimet ¢ tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft praktike, dhe t& angazhojé t& gjitha mjetet e arsycshme
alternative pér € plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé
mijete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit té mjeteve
alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré miqésore té gjitha mosmarréveshjet q& mund t& ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet ¢ tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje g€ ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do té
takohen dhe t&é mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do & i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha maksimale g€ jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té
arritur zgjidhje miqésore déshton ose nésc pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené té
lira t&€ vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen té pajtohen pérmes
institucionit t¢ specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit té procedurés sé pajtimit, secila
palé do t& keté t& drejté t& vazhdojé né fazén ¢ ardhshme t€ procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té mosmarréveshjes, secila
palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; osc
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén ¢ zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA IIl E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do t€ plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&€ mbizotérojné
mbi ato t& KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet pérkatése
KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme té | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i| Nr.
nenit Nenit
Ligji i 2.1 Ligjet e Kosovés q¢ jané né fuqi do t& zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet qé
zbatueshém dhe nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata
gjuha pérkatése né Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté shgipe
Siguria e|9.1 10% e shumes sé& kontratés
ekzekutimit T T e T e
Fillimi i validitetit do jeté prej dités sé nénshkrimit té
kontratés +30 dité pas skadimit t& kontratés
Sigurimi 10.1 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Kontraktuesit,

Kontraktuesi do té mbajé pérgjegjési té ploté,dhe do ta

sigurojé Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit

nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés

ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i

kontratés nga ana e Kontraktuesit, nénkontraktuesve dhe

punétoréve té tyre

Programi |11 Data e fillimit do 8 jeté 3 — 5 dité pas nénshkrimit té

ekzekutimit kontratés.

Tatimet dhe | 12.1 Cmimi i ofertés suaj sipas inkotermit DDP té dergimit

marréveshjet duhet té pérfshijé té gjitha shpenzimet né lidhje me

doganore furnizimet né veganti shpenzimet e transportimit,
shpenzimet e manovrimit, furnizimit t& operimit pér
mirémbajtje t& Furnizimeve.Do té& pérfshij TVSH-né, dhe
cfarédo lloji té taksave tjera si dhe taksé doganore ose
importuese, vénie taksash ose tarifa té pagueshme qofté
brenda apo jashté Kosovés.

Tenderuesit duhet ta mbushin me kujdes listén e gmimit
té ofruar né kété dosje té tenderit dhe né gmim ti
futé té gjitha taksat e aplikuara né kosové

Patentat dhe | 13.1 [Specifikoni nése ka ndonjé shmangie nga Neni 13 i KPK]

licencat

Cilésia e| 18.2

furnizimeve

Inspektimi  dhe | 19.2 Autoriteti Kontraktues do té eméroj “Menaxherin e

testimi Projektit”,i cili do té jeté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e
ekzekutimit té punéve gjaté téré kohés, duke filluar gé nga

dita e pare e fillimit té punéve e deri né skadimin e

periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek

Autoriteti Kontraktues. *

= Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi
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mbikgyrés sa heré gé kjo shihet e
nevojshme.Shpenzimet pér testetimet e para i kryhen
Punékryrési, ndérsa herave tjera (kur Organi

mbikqyrés nuk éshteé i kénaqur) kryhen nga Autoriteti
Kontraktues.

-Qéllimi i mbikéqyries éshté té kontrollojé cilésiné e
punéve dhe cilésiné e materialeve té pérdorura né pajtim
me specifikimet teknike té réna dakord.

Pagesa

20.1

Pagesat do t&€ béhen

Pér t'i marré pagesat,OE duhet t'i pércjellé Autoritetit
Kontraktues pér secilin furnizim apo sherbim (& béré:

» Fatura (Origjinali i faturés né tre kopje) do t'i dérgohen
direkt Autoriteti Kontraktues.zyra pritése

Fatura duhet té pérmbajé té gjitha informatat e OE si dhe
informatat e méposhtme :
a) Numrin e Faturés dhe datén
b) Titulli i kontratés dhe numrin
) Numrii rexhistrimit t& biznesit dhe numrin fiskal
) Adresén e livrimit né vendndodhje;
) Pérshkrimin e mallrave dhe sasia
f)Numri i xhiroliogarisé
g) Cmimin pér njési dhe shumén totale t& pagueshme né
Euro; e nénshkruar dhe e vulosur.

Faturés duhet t’i bashkangjitet

c
d
8

Fletedergesa me té gjitha t& dhénat e méposhtme

a) Numrin e fletédergesés dhe datén

b) Pérshkrimin e mallrave me té gjitha karakteristikat e
kérkuara dhe sasia

¢) Fletédérgesa,e nénshkruar nga OE né njéren ané dhe
nga Menaxheri i kontratés né anén tjetér.

d) Raportin nga menaxheri i projektit i AK

Gfarédo dokumenti tjetér informativ gé kérkohet nga
Autoriteti Kontraktues.

G'do faturé duhet pas verifikimit té& njoftimit pér liverimin nga
ana e njé perfagésuesi t€ autorizuar té Autoritetit Kontraktues
né destinim, sé bashku me dokumentet mbéshtetése ti
dérgohet Autoriteti Kontraktues pér té béré pagesén, dhe té
gjitha kéto duhet té adresohen tek : Komuna e Obiligit zyra
pritése

Rr. Hasan Prishtina, 15000 Obiliq. Zyra e Financave,Zyra e
Prokurimit dhe Menaxherit té kontratés

Dorézimi

21.3

Kontraktuesi do t'i barté té gjitha rreziget q& kané té béjné me
mallrat deri né pranimin e pérkohsh&m né destinacion.
Furnizimet duhet té paketohen né até ményré qé &
parandalohet démi ose keqésimi i tyre gjaté transportit deri né
destinacion.

Paketimi do t€ jeté né bazé té standardeve ndérkombétare qé
mundéson ngarkimin, transportin dhe shkarkimin e sigurt gé té
mos vije deri te defekiet e mallit.

Paketimi do té béhet proné e Autoritetit Kontraktues dhe i njéjti

Kontrata-36/2020
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se bashku me mallin nuk duhet té jeté i démshém pér

ambientin
Obligimet e|24.1 Periudha e garancisé do té fillojé nga data e pranimit t& mallit e
garancionit do t& zgjat deri sa t& béhet pranimi i mallit
(nénshkrimi)nga Menaxheri i Kontratés
24.5 Kontraktuesi garanton gé furnizimet jané té reja, t&
papérdorura, té€ modelit mé té fundit dhe & inkorporojné té
gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe né
material. Kontraktuesi garanton edhe gé asnjé nga furnizimet
apo pjesét nuk kané asnjé defekt gé shkaktohet nga dizajni,
materialet apo mjeshtéria.
Shérbimet  pas a5
shitjes

L 31.2 Té gjitha mosmarréveshjet do té tentohet ge te zgjidhen ne
Zgjidhja ményre migésore nga Projekt menaxheri i kontratés,
Eg:flg:féveshje: personat pérgjegjés te Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin

pergjegjés te prokurimit si dhe personave pérgjegijés te
autorizuar nge Kryersi i punimeve.

L 32.1 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin
Zgjidhjs ~~ ®© gjaté ekzekutimit sé& késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur
e t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do & dorézohet né
me procedure ; o T E SN et L
gjyqasors Gjykatén Kompetente né Prishting, né pajtim me ligjin e

Kosovés

Kontrata-36/2020
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Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Rr. Gustov Moayer nr 13

Mok, Qa4 £ 123 934

Tel & Foawx 1 0385 7 223 120

el

shiy pstikionjublendi®hetmali.com

& Blendh

Nga: NTG BLEND!

Pér: Kuvendi Komunal Obilig
Dota: 29.06.2020

Léndu: DEKLARATA £ SPECIFIKINIT TEKNIK

Deklarojme se ne NTG BLENDI, me seli ne Prishtine se per tenderin

me.

 Nril.iprokurimit 0OB614-20-2584-1-2-1

TITULLL : FERNIZIM ME PAISIE FER SALLAT E SPORTIT NE SHKOLLAT E KOMUNES SE OBILIOIT.

Do ti permbushim te gjitha specifikimet teknike ne dosjen & tenderit,

T
A i By, -

KENSEIRIMI DHE VULA
i & 2

{3 -

Kontrata-36/2020
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JESA IV E KONTRATES: MODEL i SIGURISE SE EKZEKUTIMIT

Numvri i polices: 060010150072621

SIGURIMI | EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér: Komuna e Obiligit
(né& vazhdim "Autoriteti Kontraktues”).

Né emér t&: NTG Blendi O.P. , GUSTAV MAJER NR.13 Prishtine
(né vazhdim "operatori ekonomik”).

Titulli i aktivitetit t& prokurimit dhe Numri i prokurimit: Furnizim me paisje pér sallat e sportit né shkollat e komunés sé
Obiligit

Numri i prokurimit: OB614-20-2584-1-2-1

Nr i brendshém: 614 20 036 121

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér {& dorézuar njé siguri té& ekzekutimit duke ju
referuar Dosjes sé& Tenderit, me numeér té prokurimit t& lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguringé né shumeén e saktésuar né Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi pajtuar i japim operatorit ekonomik kété siguri;

ANDAJ NE té poshié nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jerni garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér (&
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: Dy mije e Tre qginde e Gjashtedhjete e Shtate e Tete 2,367.80 €
zotohemi (& ju paguajmé, q& me kérkesén tuaj té paré me shkrim né t& cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga
kushtet né vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértelueshme objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar gé té ekzekufojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme substanciale
dhe/ose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés né fialé, dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kan& mbeté pa u
paguar shumé punétoré, nénkontrakioré dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 2,367.80 € si¢ éshté lartcekur, do t& béhet pa asnjé kundérshtim as ankesé, sa mé
shpejt gé éshté e mundur pas regjistrimit t& kérkesés suaj me konfinmimin ‘e pranimit’.

Kjo siguri éshté e vlefshme 79 dité prej 04.08.2020 deri meé 22.10.2020
Garancioni né fjalé skadon térésisht dhe né menyré automatike nése kérkesa e juaj nuk ka arrilur né K.S "SIGKOS"
sh.a mé& s& voni deri né datén e shénuar mé larté.

osaliinslitucion
y PRISHTINE

/ 7 K.S. “SIGKOS" Sh.a.

Rr.Sylejman Vokshi,Pallati i kug LL-B nr.1,Prishtiné

- 2
_Erii-bankss.

Vi

Vi

Data
04.08.2020
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PJESA V E KONTRATES: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

Kontrata-36/2020

18



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa |. Formulari i Tenderit

Numer té Prokurimit: OB614-20-2584-1-2-1

Titulli i kontratés: Furnizim me paisje pér sallat e sportit né shkollat e komunés sé Obiligit
Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér té tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, té poshté
nénshkruarit, deklarojmé qgé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbaijtjet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat
e

saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé té dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore té
paraqitura,

pa rezervé apo kufizim:

1 Furnizim me paisje pér sallat e sportit né shkollat e komunés sé Obiliqgit

3. Cmimi total i tenderit éshté:

23 678,00 EUR

Dhe né fjale [shéno ¢mimin e tenderit né fjalé Euro]

4. Ky tender éshté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale pér dorézim té
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmeé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e béjmeé kéteé kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium té udhéhequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé gé nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium,
se

té gjithé partnerét, bashkérisht dhe vec e veg, jané té detyruar me ligj pér realizim té kontratés; se
partneri kryesor €shté i autorizuar té obligojé dhe t€ marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér
té

secilit anétar gé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se té gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané té obliguar té
mbeten

né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit té€ kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé
té

gjitha informatat e pasakta ose jo té plota té cilat jepen me géllim né kété konkurrim, mund té kené
si

rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera té financuara nga BKK

8. Theksojmeé qé Autoriteti kontraktues nuk éshté i obliguar t€ vazhdojé me kété ftesé dhe qé e

rezervon té drejtén pér té€ dhéné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do té shkaktojé detyrime ndaj
B66 Formulari i dorézimit {e tenderit 4

nesh nése e bén kéteé.
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1 fr, Gustav Mayer ne1d

: A Mob. D44/ 123 934

4 / e h} Ted & Fox : G368 / 223 120
e e il
PO ... PR shty pshkronjablendidhotmal.com

Nga: NTG BLENDI

pér: Kuvendi Komunal Obilig
Data: 29.06.2020

Lénda: DEKLARATA E SPECIFIKIMIT TEKNIK

Deklarojme se ne NTG BLENDI, me seli ne Prishtine se per tenderin
me:

Nri. | prokurimit OB614-20-2584-1-2-1

i

TEFULLL : FURNIZIM ME PAISIE PER SALLAT ESPORTIT NE SHROLLAT E ROMUNES SE OBILIQIT.

Do ti permbushim te gjitha specifikimet teknike ne dosjen e tenderit.

e TFemey,,

NENSBIRIN DHE VULA

Kontrata-36/2020
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AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, RR.ADEM JASHARI, 15000, OBILIQ,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 614 20 036 121

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Ndérmarja Tregatre Grafike " Blendi ", Gustav
Majer Nr.13, 10000,

PRISHTINE, Kosové

E-mail: prokurimi.ntgblendi@gmail.com

Personi kontaktues: SHAIP RAMA

Telefoni: 044/123934

Faxi:

Numri fiskal: 600178405

Kontrata-36/2020
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BLERJA E PAJISJEVE

PAISJET PER SALLEN E SPORTIT NE SHKOLLEN "ISMAIL DUMOSHI" - OBILIQ

VErejtje

Té gjitha pozicionet e projektit pérfshijn&, furnizimin me material, transportin, shkarkimin, ankerimin si dhe

vurjen né vepér té materialeve pér secilin pozicion.

Pérshkrimi

niesia sasia

cmimi

shuma

1,1

Furnizimi dhe montimi i konstruksionit mbajtés pér
koshat ngrites me tabela siguruese dhe rrethin e koshit,
mbeshtetja e rrethir t& koshit né tabelat siguruese té
jeté me njé mbrojtje té but. Konstruksioni i koshit duhet
te jete vete-palues. Tabela sekurit té jet veté rregulluese
né lartési té nevojshme pér lojen e basketit deri 305
cm. Né térsi duhet te ket edhe pjeset tjera montuese:

Koshi ngrités- konstruksioni ngrités 8.5 m

Sistemi koshit - palues

Tabela e koshit 180x105 cm bashké& me rrethin veté
rregullues né lartésin e duhur 305cm

Rrethi i koshit me nyje pér basketball
Rrjeta e koshit pér lojé
Sigurimi mekanik kundér rrézimit té koshit

Standardi i koshit duhet té jet né pajtim me sistemin
EN1270

copé 2

700,00

1.400,00
€

1,2

Furnizimi me material dhe montimi i rijetes per loje te
volejbollit:

Loja e volejbollit éshté projektuar me dimensione pér
lojat profesionale garuese, paisjet e nevojshme jané:

- Shtyllat e Aluminit @100 mm me lartési 3m sé bashku
me mekanizmin per fiksim.

- Shtyllat e Aluminit @100 mm me lartési 3m pa
mekanizmin per fiksim

- Mbrojtja e shtyllave té volejbollit

- Mbeshtjellsi i shtylles sé volejbollit @100mm

- Mbyllési i dyshemes sé sportit né formé rrethor

- Rrjeta pér lojen e volejbollit pér gara

- Antenat dhe shkopinjét pér rrjetén

- Perkrahésit e rrjetés

- Ulésja nga alumini pér gjygtarin me mbrojtje té lehté.
Paisjet duhet té jen né pajtim me EN1271

copé 1

800,00

800,00

13

GOLAT E HENDBOLLIT

Furnizimi me gola shkollore t& aluminit pér lojen e
hendbollit sé bashku me konstruksionin korniz té
zinguar me thellési 110cm si dhe rrjetat e golave,
gjithashtu duhet té pérmbaj edhe ;

- Elementet e Alunimit pas golés
- Korniza e golés nga konstruksioni i aluminit té zinkuar

- Rrjeta pér golen e Hendbollit najllon @4mm

- Rrjeta e Hendballit té varur pas golés nga najlloni
@dAmm

copé 2

150,00

300,00

Kontrata-36/2020
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Elementet pér fiksimin e e golés sé Hendbollit pér
dyshemen sportive

Paisjet duhet te jené né pajtim me EN749.

Furnizimi dhe montimi i rrjetes mrapa goles,

1,4 dimensionet e rrjietes jané 18x8m, me katrore 8x8cm copé 2 1€72 00 344’02
kurse najlloni 4.2mm. ’
Rrjeta mbrojtése pér dritare materiali polietilen i
15 gendrueshem me UV mbrojtje trashesia fi 3 mm 2 168 € 1.680,00
! katroret 10x10 cm. Ne gmim duhet te perfshihet 10,00 €
kabloja e celikut dhe shtrenguesit. Ankerimi i tyre.
Totali 4.524,00 €

PAISJET PER SALLEN E SPORTIT NE SHKOLLEN "HASAN PRISHTINA" né MILLOSHEVE

Vérejtje

Té gjitha pozicionet e projektit pérfshijné&, furnizimin me material, transportin, shkarkimin, ankerimin si dhe

vurjen né vepér té materialeve pér secilin pozicion.

Pérshkrimi

njesia

sasia

cmimi

shuma

2,1

Furnizimi dhe montimi i konstruksionit mbajtés pér
koshat ngrites me tabela siguruese dhe rrethin e koshit,
mbeshtetja e rrethir té koshit né tabelat siguruese té
jeté me njé mbrojtje té but. Konstruksioni i koshit duhet
te jete vete-palues. Tabela sekurit té jet veté rregulluese
né lartési t& nevojshme pér lojen e basketit deri 305
cm. Né térsi duhet te ket edhe pjeset tjera montuese:

Koshi ngrités- konstruksioni ngrités 8.5 m
Sistemi koshit - palues

Tabela e koshit 180x105 cm bashké me rrethin veté
rregullues né lartésin e duhur 305cm

Rrethi i koshit me nyje pér basketball
Rrieta e koshit pér lojé
Sigurimi mekanik kundér rrézimit té koshit

Standardi i koshit duhet té jet né pajtim me sistemin
EN1270

copé

800,00

1.600,00
€

2,2

Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes per loje te
volejbollit:

Loja e volejbollit éshté projektuar me dimensione pér
lojat profesionale garuese, paisjet e nevojshme jané:

- Shtyllat e Aluminit @100 mm me lartési 3m sé bashku
me mekanizmin per fiksim.

- Shtyllat e Aluminit @100 mm me lartési 3m pa
mekanizmin per fiksim

- Mbrojtja e shtyllave té volejbollit

- Mbeshtjellsi i shtylles sé volejbollit @100mm
- Mbyllési i dyshemes sé sportit né formé rrethor

- Rrjeta pér lojen e volejbollit pér gara

Kontrata-36/2020
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- Antenat dhe shkopinjét pér rrietén

- Perkrahésit e rrjetés

- Ulésja nga alumini pér gjygtarin me mbrojtje té lehté.
Paisjet duhet t& jen né pajtim me EN1271

GOLAT E HENDBOLLIT

Furnizimi me gola shkollore té aluminit pér lojen e
hendbollit sé bashku me konstruksionin korniz té
zinguar me thellési 110cm si dhe rrietat e golave,
gjithashtu duhet té pérmbaj edhe :

- Elementet e Alunimit pas golés

€

4 1.600,00
2,3 - Korniza e golés nga konstruksioni i aluminit té zinkuar cope 2 800,00 P
- Rrjeta pér golen e Hendbollit najllon @4mm
- Rrjeta e Hendballit t& varur pas golés nga najlloni
@aAmm
Elementet pér fiksimin e e golés sé& Hendbollit pér
dyshemen sportive
Paisjet duhet te jené né pajtim me EN749.
Furnizimi dhe montimi i rrjetes mrapa goles, e 344.00
2,4 dimensionet e rrjetes jané 18x8m, me katrore 8x8cm copé 2 172.00 : €
kurse najlloni 4.2mm. ’
Rrjeta mbrojtése pér dritare materiali polietilen i
55 gendrueshem me UV mbrojtje trashesia fi 3 mm iy 168 € 1.680,00
! katroret 10x10 cm. Ne gmim duhet te perfshihet 10,00 €
kabloja e celikut dhe shtrenguesit. Ankerimi i tyre.
Totali 6.024,00 €
REKAPITULLIMI - PUNET PAISJEVE
Pérshkrimi i pozicionit Shuma
1 PAISJET PER SALLEN E SPORTIT NE SHKOLLEN "ISMAIL DUMOSHI" - 4.524,00
OBILIQ £
5 PAISJET PER SALLEN E SPORTIT NE SHKOLLEN "HASAN PRISHTINA" né 6.024,00
MILLOSHEVE €
TOTALI | PUNEVE PAISJEVE MONTUESE 10.548,00 €

Inventari per shkollen né Haden e Re , SHFMU "Naim Frashéri"Breznicé, SHFMU"Dr.lbrahim
Rugova" Mazgit | Lart dhe Gjimnazi "17 Shkurti" Obiligq

Vérejtje

Té gjitha pozicionet e projektit pérfshijné, furnizimin me material, transportin, shkarkimin, si dhe vurjen né

vepér t& materialeve pér secilin pozicion.

3

Pérshkrimi

Njésia

Sasia

cmimi

Totali
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3,1

Furnizimi transporti dhe pozicionimi i karrikeve
(Karrike metal dhe dru, pér nxenes-klase; lab. i
shkencave; art dhe muzike; i gjuhes dhe |
kompjuterave/ niveli MU). Me kéto specifika: Ne
tubat prej celiku duhet te aplikohet shtresa permes
procesit elektrostatik me pluhur rreshire epokside ne
temeperature 220° per te siguruar nje siperfage ge
eshte rezistence ne gervishtje. Mbrojtese te plastikes
per te parandaluar demtimin e dyshemese.
Konstruksioni - celik precizklasit te larte, tuba oval
me dim (35/15/2 mm), ulesja mbeshtet ne tuba
drejtkendor me dim (30/15/2 mm). Karrika duhet ti
pérgjigjet fotos.

copé

371

15,00

5.565,00

€

3,2

Furnizimi transporti dhe pozicionimi i bankave per
nxénés (Banke/ nxenes - klase/niveli MU) . Me kéto
specifika: Ne tubat prej celiku duhet te aplikohet
shtresa permes procesit elektrostatik me pluhur
rreshire epokside ne temeperature 220° per te
siguruar nje siperfage ge eshte rezistence ne
gervishtje. Mbrojtese te plastikes per te parandaluar
demtimin e dyshemese. Konstruksioni- Celik preciz |
klasit te larte, tuba ovale me dim (35/15/2 mm),
ulesja mbeshtet ne tuba drejtkendor me dim
(30/15/2 mm). Ngjyra: RAL 6018. Banka duhet ti
pérgjigjet fotos.

copé

190

25,00

€

4.750,00
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3,3

Furnizimi transporti dhe montimi i dérrasave té
bardha. Me kéto specifika: Shirit nga alumini |
anodizuar per te rreshqitur derrsa e bardhe me
shiritin e ngjitur magnetik me ngjyre te bardhe per te
ngjitur aksesoret. sistemi me shine - alumin |
anodizuar 75/15/e ndryshueshme sipas gjersise se
murit. Dérrasa duhet ti pérgjigjet fotos.

copé

15

40,00

600,00

3,4

Furnizimi transporti dhe pozicionimi i tavolinés pér
mésues (Tavoline per mesues/ nivlei
PF)Dimensionet:130X65cm, H=76cm . Me kéto
specifika: Konstruksioni - dru ahu solid, kembe
gjysem ovale me dim 60 x 35mm. Ngjyra: llak
transparent. Nyjet (kllapa dhe kunje) te realizohen
me ngjites me rezistence te larte.

Mveshja anesore dhe dyert- iverice e mveshur me
rreshire melamine. Dizajni: dru ahu. lverice me
densitet te larte e mveshur me rreshire melamine te
kualitetit te larte dhe me skaje te llojit PP.

Pjesa e siperme- dru ahu | lameluar 22mm i veshur
me furnir laminat HPL . Ngjyra: llak transparent. Dru
ahu i lameluar 22mm i veshur me furnir HPL (high
pressure laminate). Tavolina duhet ti pérgjigjet
fotos.

copé

15

125,00

1.875,00

Totali me TVSH

12.190,00
€

Pajisje pér shkollen fillore Kozaricé-Naim Frashéri

Vérejtje

Té gjitha pozicionet e projektit pérfshijn&, furnizimin me material, transportin, shkarkimin, si dhe vurjen né

vepér té materialeve pér secilin pozicion.
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4 Pérshkrimi Njésia | Sasia | c¢cmimi Totali
Furnizimi transporti dhe montimi i gjeneratorit Dizel € 400.00
4,1 | 3KW. Me té gjitha elementet pércjellése copé 1 .
' : gl perc) : 400,00 €
Totali 400,00 €

Pajisje pér shkollat : "Naim Frashéri" ; "Hasan Prishtina" ; "Pandeli Sotiri" ; "Dr.Ibrahim
Rugova" ; "Abdurrahmon Gérguri" ; "Fazli Graigevci” ; "Migjeni"; "Ismajl Dumoshi" dhe

Gjimnazi "17 Shkurti"

Té gjitha pozicionet e projektit pérfshijné, furnizimin me material, transportin, shkarkimin, si dhe vurjen né

YEree vepér té materialeve pér secilin pozicion.
5 Pérshkrimi Njésia | Sasia | ¢mimi Totali
Furnizimi transporti i topave pér lojén e basketbollit . £ 135,00
51 . cope 9
sipas standardeve. 15,00 €
Furnizimi transporti i topave pér lojén e futbollit € 13500
52 sipas standardeve pér shkolla. copé 9 15,00 €
Furnizimi transporti i topave pér lojén e hendbollit € 135.00
5;3 sipas standardeve pér shkolla. copé S 15,00 € '
Furnizimi transporti i topave pér lojén e wolejbollit € 135.00
54 sipas standardeve pér shkolla. copé 9 1500 €
Totali 540,00 €
BLERJA E PAJISJEVE
Pérshkrimi i pozicionit Shuma
1 PAISJET PER SALLEN E SPORTIT NE SHKOLLEN "ISMAIL DUMOSHI" - 4.524,00
OBILIQ €
2 PAISJET PER SALLEN E SPORTIT NE SHKOLLEN "HASAN PRISHTINA" né 6.024,00
MILLOSHEVE €
3 Inventari per shkollen né& Haden e Re , SHFMU "Naim Frashéri"Breznicé, 12.190,00
SHFMU"Dr.lbrahim Rugova" Mazgit | Lart dhe Gjimnazi "17 Shkurti" Obilig 1o
i 400,00
4 Pajisje pér shkollen fillore Kozaricé-Naim Frasheri g 0
Pajisje pér shkollat : "Naim Frashéri" ; "Hasan Prishtina" ; "Pandeli Sotiri" ; 540.00
5 "Dr.lbrahim Rugova" ; "Abdurrahmon Gérguri" ; "Fazli Graicevci" ; "Migjeni”; e !

"Ismajl Dumoshi" dhe Gjimnazi "17 Shkurti"

TOTALI

23.678,00 €
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Vrejtéje:

Té gjitha ¢cmimet e specifikuara né tender duhet € deklarohen né Euro (€). Cmimi i
ofertuar lejohet ¢€ 1€ shénohel me maksimum dy (2) numra pas presés dhjelove. Cdo
numér i shénuar pas numrit t¢é dyte (2) nuk do té mervet pér bazé né logaritje té vierés sé
ofertés., oferta e till¢ do t& konsiderohet e pa pérgjegjéshme

Né ¢mim té pérfshihen € gjitha taksat e aplikuara né Kosové,duke llogaritur edhe tvsh-né
Operatorét Ekonomik me Cmime Jo-normalisht t€ ulét do té eliminohen automatikisht
gjaté procesit té vlerésimit té ofertave.

Nése ndodhé ndonjé gabim né plotésimin e paramases AK nuk mbané pérgjegjési.

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)

Emri i kompanisé: NTG BLENDI
Adresa e ploté RR.GUSTAV MAJER NR.13
Pérfagésuar nga:

Emri dhe mbiemri : SHAIP RAMA
Pozita DREJTOR
Nénshkrimi:

data: 29.06.2020

Vula
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