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PJESA B: KONTRATA 1 & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E
NDERLIDHURA

PJESA I: KONTRATA

KOMUNA E OBILIQIT, Zyra e Prokurimit rr. »Adem Jashari” p/n katiill

(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ang;

dhe

Auto shtépia ,,Sigani' " nga prishtina Adresa: Jakup Siqani B.L, Brigadat e Rinis€, 10000, PRISHTINE NRB.
810459934 Ppérfagésuar nga: Elod Siqgani Drejtor

(ne vazhdim “Furnizuesi™), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté Titulli i
kontratés: Furnizim me kombi pér ceremoni mortore , bartje té kufomés

Nr i Prokurimi:: OB614-20-5703-1-2-1
Nribrendshém: 614 20 064 121
Numri i kontraés:64/2020

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do t& jeté -furnizimi né vijim: Lénda e kontratés ka té béjé me Furnizimin me kombi pér
ceremoni mortore

1.2 Kjo kontrate publike ka kohezgjatje prej 50 dité dhe eshte efektive prej dates ne te cilen ajo hyn ne fugi.

1.3. Kontrata hyne ne fugi ditén e nénshkrimit té kontratés . Data e fillimit do t& jeté mbrenda 5 dits pas nénshkrimit te
kontratés.Data e pérfundimit do jeté mbrenda 50 dite nga fillimi i furnizimeve

Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do t& Jet€ [50] dité nga koha e 1&shimit & urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté [n¢ Komunen e Obiligit

2.3 Inkotermi? i zbatueshém do t& Jetét [Kushtet e dérgesés: DDP (detyrat e dérguara té paguara) Incoterm 2010,
duke pérfshire te gjitha taksat tjera te aplikueshme ne Kosove/.

Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé s& voni atéherd kur e kérkon pranimin e

pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit té Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community Customs Code-) ose
sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve éshté: [19 990,00] €; Dhe né fjalé [néntumbdhjetmi e néntéqind e néntédhjet euro]

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jets e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit
sipas kontratés,

4.3 Ai duhet t& jeté i preré dhe t&é mos i nénshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do t& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Vecanta té kontratés,

! para nénshkrimit te Kontratés “kjo Draft Kontrate” duhet té modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve t& aktivitetit pérkatés t&
prokurimit

2 Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare
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Neni5  Rendii pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje ¢ kontratés;

(b) Kushtet e Veganta t&€ Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare;

) [shéno ¢do dispozité tjetér té dosjes sé tenderit).
5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste & paqartésisé ose
divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.
Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané & bé&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané dhe
Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t¢ identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté,
faks, email ose & dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi g€ dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e tij. Sa heré
q¢ ka afat € fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim t& pranimit t€ komunikatés sé tij.
NE té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg nése
specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, p&lqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né formé t€ shkruar dhe fjalét
"njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose

vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén [shqipcﬂ?’] né€ tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin Kontraktues dhe
njé origjinale pér Furnizuesin,

__Pér Autoritetin Kontraktues __Pér Ofruesin e Furnizimeve
nri: | Sherif Hoti Emri: Elod Sigani
zita: W::'?yrfan' pérgjegjés i | a0 |
PRetycaring} Pozita: Drejtor
Vénshkrimi: { Nénshkrimi: v |
ita: Dat;; - 19-10-20;
ta: Vn]a ”

3 Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.
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PJESA 11 E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja ¢ lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ ¢shté shénuar né formularin ¢ kontratés
t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té,

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né malirat, artikujt, 1éndét ¢
para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté té léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté ¢ quajtur Fletén mbi té Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik q¢ &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj kontrate furnizon mallra
qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do (& thoté termat ndérkombétare tregtare q¢ pérb&jné rregullat e interpretimit té termave tregtare qé€ pércaktojné ményrén,
kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe paketuara né
ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté gmimi g& i paguhet furnizuesit sig specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla
dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qéi
prodhen apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés,

.11 “KVK?” do t€ thoté Kushtet ¢ Veganta t& Kontratés.

Neni2  Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton té gjitha ¢Eshtjet q& nuk jané té mbuluara né kontraté,

2.2 Kontrata dhe t¢ gjitha komunikimet ¢ shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVI,

Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do € jet¢ valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi ¢ transferon kontratén e vet ose njé pjesé té
saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet qé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose
ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérvec né kéto raste:

a) kur ka ngarkes€ pér pagesé, né favor & bankieréve té Furnizuesit, t& shumave q€ duhet t& paguhen ose qé do t& béhen borxh sipas
kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit sigurucsve t& Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né
rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet ¢ veta pér pjesén e
kontratés q& tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit ¢ dispozitave 1¢ kontratés duhet t§ plotésojné kriteret ¢ pérshtatshmérisé q¢ zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg né raste kur
transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshjc té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese té kontratés sé tij
njé pale té treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues me rastin e
dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktucsve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke
i paragitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te
gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e konsideroné si t&
nevojshme, pagesat dirckte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve (& vet si dhe té agjentéve ose té punésuarve, né té
nj€jtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Furnizuesit, agjentéve (& tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t&
ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas
kontratés.
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4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér nj¢ periudhé qé ¢ tejkalon até té periudhés sé garancisé
nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit té
periudhés s¢ garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti koniraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e
obligimeve t¢ tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése ¢shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i Jjapé Furnizuesit pa pagesé atéheré
kur &shté e nevojshme, njé kopje t€ skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera t&
kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas
l&shimit t& certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final té saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera t€ kontratés.

5.2 Pérveg nésce éshté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera g€ i jep autoriteti kontraktues nuk duhet
t€ pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér Ui léshuar Furnizuesit urdhra administrative q¢ inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe
udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim té miré & kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet,
urdhérat€ apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit (& obligimeve (& tij me kontraté,
Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu q& Autoriteti
kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t&é vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té arsyeshme, duke marré
parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin,
dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet & veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Fumnizuesi konsideron se kérkesa e njé
urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ckspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t&
pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né Republikén ¢ Kosovés dhe do t& sigurojé
q€ personeli i tij, t€ aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu i respektojné dhe t¢ veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg né rastet
kur kjo &shté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit t¢ kontratés, ai nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim
paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t¢ Autoritetit kontraktues.

Neni8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do té paraqesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin e pranimit t& pérkohshém. Nése ky obligim nuk plotésohet,
kjo do t& ¢ojé né ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ckzekutim té ploté dhe té
mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVI. Siguria ¢ ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér
¢farédo humbjeje q¢ &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe té duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do t¢ jeté né formén e dhéné né pjesén IV & kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té léshohet brenda 30 ditésh nga léshimi
certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat ¢ furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes ose
démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK,

10.2 Pa marré parasysh obligimet ¢ sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé
Autoritetin kontraktues nga (& gjitha ankesat nga palét ¢ treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga ckzekutimi i
kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve t& tyre.
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Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do té dorézojé njé program té realizimit ¢ kontratés (€ do t& aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky
program do té pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas (€ cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né vend té pranimit,
instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

i) t& dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin
e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet ¢ tij
sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te pérmendura ne
kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te
konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnj¢ ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése progresi i realizimit té
kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin gé ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin
e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet té furnizoj me manualet e funksionimit dhe mirémbajtjes sé bashku me
vizatime, ¢ cilat do t€ jené né detaje té tilla & do té mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e té
giitha pjeséve (& furnizimeve. Pérveg nése éshté pércaktuar ndryshe né KV, manualet dhe vizatimet do t& jené né gjuhén e kontratés dhe né
forma dhe numrat t¢é tilla té deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do té konsiderohen té pérfunduara me géllim t& pranimit & pérkohshém
deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

121 Duke iu nénshtruar dispozitave € tjera té pércaktuara né KVK, Furnizuesi do t& Jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e t& gjitha
taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera qé lindin apo imponohen deri né dorézimin ¢ Mallrave té
kontraktuara né vendin e dorézimit, sig éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané
rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshié specifikuar né kontraté, pérveg nése
shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té periudhés té
cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té fillojé jo m& voné se 90 dité pas njoftimit & dhénies s& kontratés. Pas
késaj date Furnizuesi ka té drejté t& mos e realizojé kontratén dhe t& marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér démin qé ka pésuar.
Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data ¢ skadimit t€ periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat ¢ ndara té realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk do té mblidhen né rastet kur njé Furnizuesi i jepen
mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

I5:1 Furnizues mund (& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér
ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ckstra ose plotésuese;
b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin ¢ furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q&¢ mund t¢ ndikojné né dorézimin ¢ furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té parashihen né ményré té
mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kan¢ ndikuar né datén ¢ realizimit, pérveg atyre q¢€ jané shkaktuar prej gabimit t& furnizuesit:
e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet ¢ veta sipas kontratés;
f) T¢ gjitha suspendimet ¢ dorézimit dhe/ose instalimit t¢ furnizimeve q& nuk jané pér shkak té gabimit té Furnizuesit;
g) Forca madhore;
h) Shkaqe tjera q¢ jan& pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit & Furnizuesit.
15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajméroj¢ autoritetin kontraktues se ka pér qéllim té béjé

kérkes€ pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet
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Fumizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund té
kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t& periudhés sé realizimit nése
mund (€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té
periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose & realizojé shérbimet brenda limiteve kohore
t¢ specifikuara n€ kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t&
keté t& drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit & periudhés sé kontratés dhe datés aktuale & pérfundimit, t'i marré démet e
likuiduara té barabarta me 0,25% né dité té vierds sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale & kontratés,

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin ¢ zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara té parapara né paragrafin
16.1 do t€ llogariten né bazé té vlerés totale té kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén t€ kérkojé sé paku 10 % (& vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim
Furnizuesin:

- t€ konfiskojé garanciné e realizimit;
- t€ ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t¢ keté t& drejté pér kompensim; dhe

- t€ hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e piesés sé€ mbetur & furnizimeve. Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété pjesé té
kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé t& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit ose, nése nuk éshté
specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

¢. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin ¢ pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet ¢ vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga
pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t¢ jet€ e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané
dorézuar né vendin ¢ pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit t& kontratés. Furnizuesi nuk do t¢ marré
pagesé t¢ shpenzimeve plotésuese nése pezullimi shté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin ¢ pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t& ckzekutimit t& miré (& kontratds ose t& ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja ¢ tillé nuk shkaktohet nga
ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérvee nése ai ¢ lajméron autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas
pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim t& béjé ankesé pér ta,

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do (& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té periudhés sé realizimit
q¢ do t€ béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré t€ drejté dhe (& arsyeshme sipas mendimit & autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit¢, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak té gabimit té Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar
autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé kontratén.

17.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet ¢ pavlefshme pér shkak té gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose
mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen
Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t’i kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion
me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit té kontratés éshtd q¢ t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet
kané ndodhur né & vérteté. Nése ato nuk mund (& konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé shpejt qé éshté ¢ mundur. Gabimet
pérmbajtjesore ose parregullsité do (& jené (& giitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose
mosveprim qé shkakton ose qé mund t& shkaktojé humbje né buxhetin ¢ Autoritetit Kontraktues,

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené konform né té gjitha
aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet té mbahen né dispozicion t& Autoritetit
kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

18.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet € béhen me kérkesé t& dérguar nga furnizuesi i pér autoritetin
kontraktues. Né kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin ¢
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sasis€ dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen
nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t&€ komponentéve qé do té furnizohen jané pranuar
teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té
ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund i jepet mundésia t’i riparojé dhe €i pérmirésojé materialet dhe artikujt & jané
refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até
ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t¢ sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i mundésohet autoritetit kontraktues té vazhdojé me
pranimin ¢ furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité q€ mund t'i has€ né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i
lejohet qé té paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté té drejté q& heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét, materialet, dhe
mjeshtéring, dhe 1€ kontrollojé pérparimin ¢ pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té c¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet
pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar.,
Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin ¢ pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVI.

19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Fumnizues do t&:

a) [ japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose piesé pér testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale,
skica dhe t& dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢} T’i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do & realizohen testimet,

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén ¢ vendosur pér testim, furnizuesi mundet q&, pérveg nése ka marré
udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues.
Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet ¢ certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent
gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit,

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin osc ta miratojé
certifikimin e furnizuesit lidhur me kétg.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet ¢ testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh
nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkajné q& kéto teste té pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose
nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé. T¢ gjitha raportet ¢ testimit do t'i dorézohen
autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do & jené
pérfundimtare. Kostoja ¢ ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin personave té paautorizuar
informata lidhur me metodat ¢ ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave
20.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet ¢ pagesés qe duhet t'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen né llogariné bankare té dhéné né Pjesén V, Identifikimi
Financiar, i késaj kontrate & ¢ plotéson Fumnizuesi. i nj&jti formular, q¢ i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t’i
raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t&é paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né (€ cilén kérkesa e pranucshme pér pagesé éshié
regjistruar nga departamenti pérkatés. Data ¢ pagesés do t& jeté data né t€ cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té
Jet€ e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

204 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet sepse shuma
nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund té mos jeté
legjitim. Né& rastin ¢ fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime,
modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t€ llogaritet nga data né t& cilén éshté regjistruar
kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

205 Pasi gé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet q¢é, brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, té kérkojé
interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje q& zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré té muajit né t€ cilin ka
skaduar afati i fundit, plus shtaté piké (& pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do té zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit t&
fundit & pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria ¢ Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6T¢ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do '] Japin t& drejté Furnizuesit qé ose t& mos e
realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet ¢ kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési té Furnizuesit deri né
pranimin e tyre té pérkohshém,

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit
deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet té jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér,
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ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet
t’i pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé s¢ destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé€ pajisjcve pér bartje
t€ réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe Jjashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e dhéna né ményré (& hapur né
KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar urdhrin e dorézimit nga
autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té & gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé
Jjané t& nevojshme pér qéllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q& &shté né dispozicion pér té dy palét se dorézimi i
furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet ¢ kontratés,

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té Jjené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t& Furnizuesit. Inspektimet dhe
testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final té mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para s¢ t& merren furnizimet, duhet (& keté fuqing qé té urdhérojé
ose té vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig éshté specifikuar né urdhér, € t& gjitha furnizimeve t& cilat, sipas
mendimit & autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe t& pérshtatshme;

¢)  heqgjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme (€ tyre ose pagesat ¢ pjesshme t& tyre, ose ndonjé
instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, ¢ qé sipas mendimit t& autoritetit
kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d)  qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet ¢ pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk Jjan& né& pajtim me kontratén, ose qé
furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt & éshté e mundur dhe me shpenzime (€ veta, duhet ti evitojé defektet ¢ specifikuara. Nése Furnizuesi nuk
vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do & ketd t& drejté & punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha
shpenzimet q¢ jané pasojé ¢ késaj, apo Q€ do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do t'] zbresé nga paraté qé do & paguhen
ose t€ cilat do t€ béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet qé& nuk jané té cilésisé sé kérkuar do & refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve té refuzuara. Shenja
nuk duhet t€ jeté e atillé qé ¢'i ndryshoj€ ato, apo & ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga
vendi i pranimit, nése kété ¢ kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe q¢ ¢ sakt€son autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk
realizohet ato do t& higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét q& pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen,

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& Jjené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kend kaluar né ményré té
kénagshme testet ¢ kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté l&shuar njé certifikaté e pranimit (& pérkohshém ose nése konsiderohet se
éshté léshuar,

23.2 Furnizuesi mund t& b&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t¢ pranimit té pérkohshém atéheré kur
furnizimet ¢ jené t& gatshme pér pranim (& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit té furnizuesit do té
veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté;

- Ui 1¢shojé furnizuesit certifikatén ¢ pranimit & pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo &shté e
pérshtatshme, rezervat ¢ tij, dhe pérveg tierash, edhe datén né t& cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me
kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim (& pérkohshém; ose

- t€ refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet ¢ tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit (¢ tij e kérkon Furnizucsi pér ta
léshuar certifikatén.

23.3 Nésc rrethanat ¢ jashtézakonshme e béjné t& pamundur g€ t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim
t€ pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e till€, nése Eshté e mundur, né konsultim
me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé
ckzistuari. Furnizuesi nuk do & nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér (& evituar obligimin e paraqitjes s¢ furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té Iéshoj¢ certifikatén e pranimit & pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda njé periudhe
prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe, pérve né rastet kur certifikata e pranimit té
pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté & pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté
t€ drejté té b&j¢ kérkesé pér certifikaté té vecanté pér secilén pjesé.

23.5 NE raste té dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t€ drejtén pér té dhéné pranim (& pjesshém e t& pérkohshém.

23.6 Pas pranimit té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i cmonton dhe i heq strukturat ¢ pérkohshme dhe materialet q¢€ nuk kérkohen mé
pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés, Aj gjithashtu do t& hegé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe t¢é béjé ndonjé ndryshim té
gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté,
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Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do & garantojé qé furnizimet & Jjené€ t€ reja, t& papérdorura, t& modeleve t& fundit dhe (& pérfshijé té gjitha pérmirésimet e
kohéve té fundit ng dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi do té garantoj¢ qé asnjé nga furnizimet té mos
kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet e viefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin ¢ defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat mund t& paragiten, apo té
ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojn€ nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s¢ gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé: ose

¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij,
24.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmir¢sojé defektin ose démin sa mé shpejt q€ kjo t&é mund té praktikohet. Periudha e garancisé
pér té gjith€ artikujt ¢ ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né & cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té

autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém Per até pjes¢ t€ furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k Furnizuesin. Nése
Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor (& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues
mund té:

a) t€ korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né té
cilin rast kostoja ¢ shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté qé duhet & paguhen ose garancité qé mbahen prej
Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni q¢ t€ merrni shumén e duhur nga Furnizuesi: ose
c) t€ ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet ¢ mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé garancisé nuk éshté e
specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do € fillojé né datén ¢ pranimit té pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t€ jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér
t€ realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe (& riparimit té furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé, KVK mund té
saktésojné q¢ Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané té b&jné me pjesét rezervé
qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) piesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim nuk do ta lirojé
Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast té ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér i mundésuar qé t&
blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t';
sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé,

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit té periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér sc njé periudhé, pas skadimit té periudhés sé fundit, dhe atéheré kur
t€ jené zgjidhur & gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i 1&shojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé
kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né (¢ cilén Furnizuesi | ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé g&
autoriteti kontraktues t& jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do (€ léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale q€ jané kérkuar sipas Nenit 24 té jené pérfunduar né ményré (& (illg qé (& jeté i
kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare ¢ pranimit ose derisa t&
konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do (& mbeten (& detyruar pér plotésimin ¢
obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare t¢ pranimit dhe té cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén
kur Iéshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa ¢ obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t&
kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé& kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje ¢ kontratés, pala ¢ démtuar do té keté (& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund t€ jepen démshpérblime. Ato mund t€ jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave & parapara né kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga
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shumat q¢ duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.
Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet g€, pasi i japé Furnizuesit 14 dit¢ paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet ¢
méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet ¢ veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t¢ arsyeshém (& paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues qé kérkon nga ai
té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet ¢ veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né
realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin ¢ urdhrave administrative té dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me
kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢eshtje, osc éshté né ndonjé situaté analoge
q¢ shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka t& b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuginé e res judicata;

2) Furnizuesi &hté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& keqe jo profesionale té déshmuar me ¢farédo mjeti t& cilin mund ta vértetoj
Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté
kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare té Komuniteteve:

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti t€ financuar nga buxheti i komunitetit, éshté
deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta kontraktuese:

J) t€ gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin ¢ Furnizuesit, pérveg nése
kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore qé& i pengon realizimit té kontratés;

I) Furnizuesi nuk arrin té japé garancing ose sigurimin ¢ kérkuar, ose nésc personi qé€ e jep garanciné apo sigurimin mé té hershém té
kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés.
Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér té Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit
pér t& shtyré pérmbushjen duhet & pushojé sé ckzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund té jené paraqitur
tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas 1éshimit t& njoftimit t&é ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té ndérmarré hapa (&
menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin ¢ furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum
shpenzimet.

28.4 NE rast t€ ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt é (& jeté ¢ mundur dhe né prani t¢ Furnizuesit ose t& pérfagésuesve té tij ose
duke u béré atyre thirgjen ¢ duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet ¢ dorézuara dhe punés s€ realizuar dhe té béjé rexhistrimin e
materialeve t& furnizuara dhe té papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté ¢ parave q¢ duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka
borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t€ jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti
kontraktues do (€ ket¢ t& drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do té paguajé shumén q& duhet t'i paguhet
Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues ¢ ndérpret kontratén, ai do té keté & drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet g€ i jané& shkaktuar nén kushtet e
kontratés t¢ parapara né Nenin 2 t& KVK.,

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Fumizuesit shumat q& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i autorizuar pas skadimit té
afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve (& pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin ¢ furnizimeve, ose ndonjé pjesé (€ tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q€ nuk jané specifikuar né kontraté ose
qé nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjctér sipas kontratés sé Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 NE rast t€ ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém
qé mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet s ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve t& saj sipas kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla
parandalohet nga ndonjé ngjarje ¢ shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.
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30.2 Pér géllime & kétij Neni, termi "forcé madhore” do (& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet ¢ objektit ose ¢rregullimet tjera
industriale, veprimet ¢ armikut publik, lufiérat qofshin t& dekiaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés,
térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, cksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér ¢ ngjashme ¢ paparashikuar q¢ éshté
pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund té pérballohet as me kujdesin e dubur,

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do (& Jet¢ i detyruar (¢ heqé doré nga garancia e realizimit, démet e
likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa ¢ tij e realizimit ose ményré tjctér déshtimi pér té
realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 20.5
dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga
Furnizuesi pér shkelje (& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t€ kryer
obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur ¢ cila mund t& ndikojé né realizimin ¢ obligimeve t& saj,
menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatien ¢ mundshme dhe efektin qé kan¢ gjasa ta kené
rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet ¢ tij sipas
kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe té angazhojé t€ gjitha mjetet e arsyeshme alternative per té plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja ¢
forcés madhore té mos ¢ pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga
autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t& mjeteve alternative
sipas nenit 30.4 shuma e saj do té& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

3E.1 Palét duhet t°i béjné t& gjitha pérpjeke pér t€ zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet q¢€ mund ¢ ndodhin ndérmijet tyre.
Sapo té shfaget ndenjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim per géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér
ndonj¢ zgjidhje q¢ ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado pal¢ ¢ sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe té mundohen ta
zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet
pér arritjen ¢ késaj zgjidhjeje do € jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala
déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do t& Jené & lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé
zgjidhjes s&€ mosmarréveshjes duke e lajméruar jetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té pérpigen té pajtohen pérmes institucionit
té specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do (& ket& té drejté
t€ vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund € arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje 1& mosmarréveshjes, secila palé mund
té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés pal&t duhet te vendosin per ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, givkata apo arbitrimi,

PJESA III E KONTRATES Kkushtet e vecanta

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t& mbizotérojné mbi ato té
KPK.

[Udhézimet pér plotésimin ¢ KVK jané dhéne, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet pérkatése té KPK,
Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme & | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés

Pérshkrimi i| Nr.

nenit Nenit

Ligji if2.1 Ligjet ¢ Kosovés qé jané né fugi do (& zbatohen pér & gjitha ¢éshtjet qé
zbatueshém dhe nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata
gjuha pérkatése né Prishting.
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2.2

Gjuha e pérdorur do t& jeté shqipe

Siguria e

ekzekutimit

9.1

10% e shumes sé koniratés

Fillimi i validitetit do jeté prej dités sé nénshkrimit t&
kontratés +30 dité pas skadimit t& kontratés

Sigurimi

10.1

Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té Kontraktuesit,
Kontraktuesi do t& mbajé pérgjegjési té ploté,dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit
nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés
ose [éndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i
kontratés nga ana e Kontraktuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre

Programi i
ekzekutimit

11

Data e fillimit do té jeté 3 — 5 dité pas nénshkrimit t&
kontratés.

Tatimet dhe
marréveshjet

doganore

12.1

Cmimi i ofertés suaj sipas inkotermit DDP t& dergimit
duhet té pérfshijé té gjitha shpenzimet né lidhje me
furnizimet né vecanti shpenzimet e transportimit,
shpenzimet e manovrimit, furnizimit t& operimit pér
mirémbajtje té Furnizimeve.Do té pérfshij TVSH-né, dhe
¢farédo lloji té taksave tjera si dhe taksé doganore ose
importuese, vénie taksash ose tarifa té pagueshme qofté
brenda apo jashté Kosovés.

Tenderuesit duhet ta mbushin me kujdes listén e ¢mimit
té ofruar né kété dosje té tenderit dhe né gmim ti
futé té gjitha taksat e aplikuara né kosové

Patentat dhe

licencat

13.1

[Specifikoni nése ka ndonjé shmangie nga Neni 13 i KPK]

Cilésia e
furnizimeve

18.2

Automijeti duhet té jet& né célési te kerkuar sipas
specifikacionit i& ofertes

Nése automjeti pér transportin{pér ceremoni mortore , bartje té
kufomésinuk éshté né cilési dhe sipas specifikave té caktuara né

specifikacionin e ofertés do té i kthehet OE dhe shpenzimet e
béra do té bien né llogari té OE.

Inspektimi  dhe

testimi

19:2

Autoriteti Kontraktues do té eméroj “Menaxherin e
Projektit”,i cili do t& jeté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e
ekzekutimit t& punéve gjaté téré kohés, duke filluar qé nga
dita e paré e fillimit té punéve e deri né skadimin e
periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek
Autoriteti Kontraktues. *

* Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi
mbikqyrés sa heré qé kjo shihet e
nevojshme.Shpenzimet pér testetimet e para i kryhen
Punékryrési, ndérsa herave tjera (kur Organi
mbikqyrés nuk éshté i kénaqur) kryhen nga Autoriteti
Kontraktues.

-Qéllimi i mbikéqyrjes éshté té kontrollojé cilésiné e

punéve dhe cilésiné e materialeve té pérdorura né paijtim
me specifikimet teknike té réna dakord.

Pagesa

20.1

Obligohet AK qé mbasi ta pranon raportin pér pramin teknik té

Kontrata-64/2020
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automjetit nga komisioni pérkatés i caktuar nga ZKA i AK dhe
faturen nga OF té ia paguaj shumén sipas nenit 4 dhe 4.1 13
késaj konlrate.

Dorézimi

213

Kontraktuesi do t'i barté t& gjitha rreziget gé kané té béjné me
mallrat deri né pranimin e pérkohshém né destinacion.
Furnizimi me automjet pér ceremoni mortore , bartje té
kufomés}do té kryhet mbrenda 50 ditésh qé€ nga bga dita ¢
nénshkrimit té kontrates

Obligimet e
garancionit

24.1

Automjeti pér pér ceremoni mortore » bartje t€ kufomés}sé
bashku me té gjitha paisjet ka garancion katér (4) vite né
motorr ose 120.000 km dhe dymbdhjet (12) vite né karoceri
kunder korozionit nga dita e pranimit nga komisioni.

Vonesat né
ekzekutim

245

oNUEFumizes d o i ol gl me ke s
[ S8 OBt s mameshis 06 vt 5o e e pa ufleshe
ZABNCES) aulmln e a1 Ml st gaarton 2 Ognn e f

Ao o marsvesties Mo et et it

i

Nése OE me pérgjegjésiné e tj nuk arrin t6 e kryej
furniziminmbrenda limiteve kohore té specifikuara né

kontraté, AK,pa njoftim zyriar dhe pa pargjykim ndaj
kompensimeve tiera té tij sipas kontratés,do té keté té

drefté, pér secilen dité gé kalon ndérmjet skadimit té periudhés
$é kontratés dhe datés aktuale té périundimit t'i marré démet e
likuiduara t€ barabarta ms 0.25% né dité 18 vierés sé
furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10% té
vierés totale té kontratés.

Shérbimet  pas
shitjes

Automijeti pér pér ceremoni mortore , bartje té kufomés}sé
bashku me té gjitha paisjet ka garancion Kkatér (4) vite né
motorr ose 120.000 km dhe dymbdhjet (12) vite né karoceri
kunder korozionit nga dita e pranimit nga komisioni.

Zgjidhja
miqésore e
mosmarréveshjes

31.2

Té gjitha mosmarréveshijet do té tentohet ge fe zgjidhen ne
meényre migésore nga Projekt menaxheri | kontratés,
personat pérgjegjés te Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin
pérgjegjés te prokurimit si dhe personave pérgjegjés te
autorizuar nge Kryersi i punimeve.

Zgjidhja e
mosmarréveshjes
me procedure
gjygésore

321

Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund 1 lindin
gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur
té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet né
Gjykatén Kompetente né Prishting, né pajtim me ligjiine
Kosovés

Kontrata-64/2020
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Paramasa dhe Parallogaria

PEr blerjen e veturés pér cermonit mortore

|Njésial Sasia | gmimi njési|  Gjithsejt
Specifikimi | punéve
Viti | Prodhimit 2019-2020 me km 0-100
Motorri 1.5-2,0m?
Fugia e Motorrit Minimumi 90KF
Térheqgja Me rrota té para 2x4
Karburanti Dizel
Shpenzimet mesatare 6-7L/100km
Ndérruesi | shpejtésive 5+1 shpejtési manual
Sasia e ulseve/dyerve 1 ulése shoferi+2 ulse pasagjeri
Prejardhja BE
Ngjyra E Bardh
Ulset e para standarte
Ulset e para me rregullim t& lartésisé(pérvec ulses s@
Interieri te kabina e 5 i (o =
. mesme)
shoferit : : :
Timon mutifunksional
Dyshemeja e bagazhit variabile
Dyshemeja e bagazhit ku vendoset kufoma té jeté me
materail antikorezion -shtresé e vegant nga alumini
Té keté shinin lévizés pér vendosjen e kufomés
Hapésira e Ngarkeses Njé rafté pér nevoja tiera
(Interieri te hapésira e
kufomave) Kabina ku vednoset kufoma ti keté brenda dy ulése
palosése té cilat nuk pengojné vendosjen e kufomeés 1 ;’B oF
Deré ansore né shin A5 8% 77
Dy dyer té pasme me hapje 180 '
Mbrojtse plastike ne muret anésore
Klim
Gjatésia e hapésirés pér ngarkesé minimum 220cm
ABS,ESP, ASR, HAS,EBA
Extendet Grip
Copé .
Siguria Rripat e sigurisé tre pikésh.

Imobilizer efektronik

Airbag pér shoferin dhe pasagjerin

Mbéshtetéset e kokits para me siguri té optimizuar

Kontrata-64/2020
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Funksionaliteti

Mbyllje gendrore me teledirigjm

Indikator per ndrrim te shpejtésis

Pasgyret e jashtme me rregullim elektrik dhe nxemje

Limitues | shpejtésisé

Klima AC me filter pluhuri ne kabinen e shoferit-si dhe
kiimé e ventilim mrapa ne hapsiren e
ngarkeses(Kufomes).

Full Led Drita Kryesore me Led Dritat ditore C forma,

Fshirésat para me kontrollé intervalor

Tempomat

Ndrigim né hapésirat e brendhshme tek kabina e
shoferit dhe hapésira e transportit

Me dritare me munési té hapjes e errésuar né derén
ansore lévizése té bagazhit

Me njé dritare ndarse né mes bagazhit dhe kabines sé
shaferit

Timoni servo-elektromekanik

Gomeé rezerv standarte

Drita ambulantive e vendosur sipér dhe ne pjesén
perpara
Paisje pér ndrrimin e rrotés né defekt

Paisje shtesé

Ngjyra e bardhé

Radio (FM Radio,SD,AUX in, altoparlant para)

Paketa e konektimit (Bluetooth,UsB)
Drita té mjegullés para, statike né kthesa

Garancion

120.000 km

£1330.°° ¢

Vrejléje:

Té gjitha ¢gmimet ¢ specifikuara né tender duhet 18 deklarohen né BEuro (€). Cmimi
1. Bl ¢ I

i ofertuar lejohel gié 1E shénohet me maksimum dy (2) numrea pas presés dhjetore.

Cdo numér i shénuar pas numurit 18 dyte (2) nuk do 18 merret pér bazié né Hogarilje

Né ¢gmim té pérfshihen té giitha taksat ¢ aplikuara né Kosovi,duke Hogaritur edhe

2. tvsh-né

3 Operalorél Lkonomik me Cmime Jo-normalishi L& ulét do L€ eliminohen

automatikishl gjalé procesit 1& vlierésimit 1& ofertave.

4 Nése ndodhé ndonjé gabim né plotésimin ¢ paramases AK nuk mbané pérgjegjiési.

Kontrata-64/2020
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Identifikim i operatorit ckonomik (0e)

Emri i kompanisé:

AU T SHTEPA

Adresa e ploté

r.\?"ff\u‘ i il s\()x Ry Ty aIE

Pérfagésuar nga;

Emri dlie mbiemri ;

S Eon S IRAR

Pozita Tl S,
Nénshkrimi: =7 RVNE O
data: T ) w/(;f w”c}«/ \
Vula =

AN
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PJESA 1V E KONTRATES: MODEL i SIGURISE S| EKZEKUTIMIT

SIGMAPg

VIENNA INSURANCE GROUP

SIGURIMI | EKZEKUTIMIT
POLICA NR. 070010460001793

Pér: KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ

{né vazhdim. “autoriteti kontrakiues")

N& emér t&: J.SIQANI Bl A. SHTEPIA SIQANI me seli gendrore né adresén Rr.Brigadat e Rinis& pn

(ne vazhdim: “tenderuesi’)

Titulli i aktivitetit t& prokurimit: Furnizim me kombi pér ceremoni mortore , bartje t& kufomés

Numri i Prokurimit: OB614-20-5703-1 -2-1 5 614 20 064 121

Garancion me kérkesa t& paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarre veprimet pér t& dorézuar njé siguri t& ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé Tenderit , me numer té prokurimit t& lartcekur & dérguar nga Autoriteti Kontraktues:

DHE NGASE operatori ekonornik déshiron té depozitojé siguring n& shumen e saktésuar né Dosjen e tenderit:
DHE NGASE ne jemi pajtuar ('i japim operatorit ekonomik katé siguri:

ANDAJ NE te poshténénshkruarit, me kate konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emer t&
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: 1,999.00 (Nje mije dhe Nent ginde dhe Nentedhjete dhe Nent) EUR
zotohemi & ju paguajme, qé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né t& cilén deklarohet mospérmbushja e njerit
nga kushtet né vijim:

a) Autoriteti kontrakiues ka konstatuar né bazé t& déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonamik
ka déshtuar ge te ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo | ka shkatuar autoritetit kontraktues deme
substancionale dhe/ose shpenzime t& médha per mbyllien e kontrates n& fjalg;

b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé te ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kaneé mbet pa
U paguar shume punétoré, nénkontraktoré dhe /ose furnizues t& materialeve; dhe

Pagesa né shumen e limituar prej:: 1,999.00 (Nje mije dhe Nent ginde dhe Nentedhjete dhe Nent) EUR si¢
&shté lartcekur, do t& béhet pa asnjé kundérshtim as ankesé, sa mé shpejté g& éshté e mundur pas regjistrimit te
kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”,

Kjo siguri vien deri ne daten: 07.01.2021

.'. ‘»‘; i § e .,E""
Nénshkrimi dhe vula e Garantuesit - Ef S E 1 E‘Wﬁ% %
;

/ SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A
7 / DEGA KOSOVE - DREJTORIA £ SHITIES
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH A - DEGI-KOSEVE
AKTASH, RRUGA "EDMOND HOXHA" NR. 27, PRISHTINE, 10600, REPUBLIKA £ KOSOVES

DATA E NENSHKRIMIT: 12.14.2020
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SIGN 14

VIENNA INSURANCE GROUP

SIGURIMI | EKZEKUTIMIT

POLICA NR. 070010460001793

Pér: KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ

(ne vazhdim. “autoritet] kontraktues”)

Né emér té: J.SIQANI Bl A. SHTEPIA SIQANI me seli gendrore né adresén Rr.Brigadat e Rinisé pn

{né vazhdim. “tenderuesi’)

Titulli i aktivitetit t& prokurimit: Furnizim me kombi pér ceremoni mortore , bartje t& kufomés

Numri i Prokurimit: OB614-20-5703-1-2-1 ; 614 20 064 121

Garancion me kérkes# té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarre veprimet pér t& dorézuar njé siguri t& ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes s& Tenderit , me numer té prokurimit t& lartcekur t& dérguar nga Autcriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguring né shumén e saktésuar ne Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kéte siguri:

ANDAJ NE t& poshténénshkruarit, me kéte konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér t&
operatorit ekonomik, deri né& njé total prej: 1,999.00 (Nje mije dhe Nent ginde dhe Nentedhjete dhe Nent) EUR
zotohemi té ju paguajmé, g& me kérkesén tuaj t& paré me shkrim né té cilén deklarchet mospérmbushja e njérit
nga kushtet né vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive te vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik
ka déshtuar gé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjio | ka shkatuar autoritetit kontraktues déme
substancionale dhefose shpenzime t& médha pér mbyllien e kontratés né fialg;

b) Operatori ekonomik ka déshtuar ge te ekzekutojgé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa
U paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe /ose furnizues t& materialeve: dhe

Pagesa né& shumen e limituar prej:: 1,999.00 (Nje mije dhe Nent ginde dhe Nentedhjete dhe Nent) EUR sic
eshté lartcekur, do te behet pa asnjé kundérshtim as ankese, sa me shpejté gé éshté e mundur pas regjistrimit t&
kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit’.

Kjo siguri vien deri ne daten: 07.01.2021

Nenshkrimi dhe vula e Garantuesit S Eé ; jﬁ/ﬁ& %

SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A

B F DEGA KOSOVE - BREJSTORIA E SHITIES
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A. - DEGR-KOSOVE
AKTASH, RRUGA "EDMOND HOXHA" NR. 27, PRISHTINE. 10000, REPUBLIKA E KOSOVES

DATA E NENSHKRIMIT: 19.10&020
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Numiri i Prokurimit: “fshéno numtin]” — Titulli “fshéno titulling”

PJESA V E KONTRATES: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTESH LLOGARISE

Emri AUTOSHTEPIA SIQANI

Adresa RR.PRISHTINE-I"ER!ZAJ,CAGLAV[CE
Qyteti PRISHTINE

Kodi Postar 10000

Kontakti ELOD SIQANI

Telefoni 045502404

Fax 038/610003

E-mail info@siqani.com

Numrii TVSH 330084872

BANKA
Emri Banka Kombetare Tregtare
Adresa
Qyteti
Kodi Postar
Shteti Kosové
Llogaria Bankare 1901217753031278
IBAN (opeianale)
BIC (Opcionale)
SHENIME:
YULA E BANKES + NENSHKRIMI i DATA -+ NENSHKRIMI i MBAJTESIT
PERFAQESULSIT TE BANKES (T& TE LLOGARISE: (e obligueshunie)

dyia té obligueshme)

ju lutemi plotsojeni kete fleté

41

Kontrata-64/2020

21



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa l. Formulari i Tenderit

Numer té Prokurimit: OB614-20-5703-1-2-1

Titulli i kontratés: Furnizim me kombi pér ceremoni mortore , bartje té kufomés

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér té tenderuar pér kontratén e meésipérme, ne, té poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé té dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

1 Furnizim me kombi pér ceremoni mortore , bartje té kufomés

3. Cmimi total i tenderit &shté: 19 990,00 EUR Dhe né fjalé [néntumbdhjetmi e néntéqind e néntédhjet
euro]

4. Ky tender éshté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale pér dorézim té
tenderéve.

3. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit té kontratés

6. Ne e b&jmé kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t€ udhéhequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
té gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané té detyruar me ligj pér realizim té kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar té obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér té
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se té gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané té obliguar t& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashké&t/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé té
giitha informatat e pasakta ose jo té plota té cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund té kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé qé& Autoriteti kontraktues nuk éshté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe qé e
rezervon té drejtén pér té dhéné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do té shkaktojé detyrime ndaj

nesh nése e bén kété.
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AR

Republika e Kosoviss
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qoeveria - Viada -« Governmerst
Ministria e Tregtisé dhe Industriss - Minstarstvo Tegovine | Indusiripe
Ministry of Trade and Industry

s

CERTIFIKATE E REGJSTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810459934

Numii Unik Identifikues / Jedinstveni Matiéni Broj / Unique Identification Number

Jakup Sigani B.1.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

Auto Shtépia ,,Sigani"

Emiri tregtar / Trgovacke ime / Commercial name

Lioji biznesit: Biznes individual

Poslavni tip: Individualno preduzeée
Business type: Individual business

Adresa: p.n., Brigadat e Rinisg, Prishting
Adresa: p.n., Brigadat e Rinisé, Priftina
Address: p.it., Brigadat e Rinisé, Prishting

Moty e reglistrimit;

Datum registracije: 21/02/2003
Date of registration:

[
]

i, (A;wm
Nénshkrimi / Signature / Potpis

12/02/2019

Data / Date / Datum

Kontrata-64/2020




AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, RR.ADEM JASHARI, 15000, OBILIQ,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: OB614-20-5703-1-2-1

Nr i brendshém: 614 20 064 121

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Jakup Siqani B.l., Brigadat e Rinisé, 10000,
PRISHTINE, Kosové

E-mail: elod.siqani@siqgani.com

Personi kontaktues: Elod Sigani

Telefoni: 045/502404

Faxi: /

Numri fiskal: 810459934

Kontrata-64/2020
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