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PJESA B: KONTRATAI & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E
NDERLIDHURA

PJESA I: KONTRATA

KOMUNA E OBILIQIT, Zyra e Prokurimit rr. ,,Adem Jashari’”’ p/n kati i ll
(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ang; dhe

N.T.SH,,AGS" Gazmend Boshnjaku B.I., Dardania BL.1 Hy.3, 10000, PRISHTINE

NRB. 810546210 Pérfagésuar nga: Gazmena Boshnjaku Drejtor (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér,
jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Titulli i kontratés: Teste serologjike pér SARS COV 2
Nr i Prokurimi:: OB614-20-7513-1-1-5

Nribrendshém: 614 20 78 115

Numri i kontraés:78/2020

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do té jeté :furnizimi né vijim: Lénda e kontratés ka té béjé me Teste serologjike pér SARS
COov2

1.2 Kjo kontrate publike ka kohezgjatje prej 10 dité dhe eshte efektive prej dates ne te cilen ajo hyn ne fuqi.

1.3. Kontrata hyne ne fugi ditén e nénshkrimit té kontratés . Data e fillimit do t& jeté mbrenda 5 dité pas
nénshkrimit t& kontratés.Data e pérfundimit do jeté mbrenda 10 dite nga fillimi i furnizimeve

Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Zbatimi 1 késaj kontrate do t€ tilloj me nénshkrimin e kontratés nga té dyja palét me kohézgjatéje prej 10 ditésh.
2.2 Vendi i dorézimit t€ furnizimit do t€ jeté [N€ pajtim me kérkesén e Njésisé sé Kérkesés,.dorzimi né QKMF

2.3 Inkotermi? i zbatueshém do té jetét [Kushtet e dérgesés: DDP (detyrat e dérguara té paguara) Incoterm 2010,
duke pérfshire te gjitha taksat tjera te aplikueshme ne Kosove/.

Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té€ origjinés sé€ furnizimeve, mé s€ voni atéheré kur e kérkon pranimin e

pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t€ keté si rezultat ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community Customs Code-)
ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi
4.1 Cmimi total i furnizimeve &shté: {131.727,00]€; [njégind e tridhjet e njémi e shtatégind e njézet e shtat
Euro.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet 1€ jelé e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés.
4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe t€ mos 1 nénshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t€ Veganta t& kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje ¢ kontratés;

(b) Kushtet ¢ Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

1 Para nénshkrimit te Kontratés “kjo Draft Kontrate” duhet t& modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve té aktivitetit pérkatés
té prokurimit

2 |ncoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare
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(e) Oferta financiare;

) [shéno ¢do dispozité tjetér té dosjes sé tenderit].
5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t& paqartésisé
ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.
Neni 6 Komunikimet

6.1 T& gjitha komunikimet me shkrim qé kané t& béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané
dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet & cekin titullin ¢ Kontratés dhe numrin e saj (€ identifikimit dhe duhet té dérgohen
me posté, faks, email ose (& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e tij.
Sa her¢ g€ ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim t& pranimit &
komunikatés sé tij. N& té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin e
komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pelgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg nése
specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né formé té shkruar dhe
fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim,
certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén [shqipe_ii;—q’] né tri origjinale, dy prej t& cilave jan& pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Sherif Hoti

Pozita: Zyrtar pérgjegjés i prokurimit

Nénshkrimi: o Arrnaer %f"

Data: ' E oy
20. [t o2

Vula: A

[Ne rast te kontratave me viere te madhef

Empri: Xhafer Gashi

WKAE 5
B
Pozita: Zyrtar KryesorA/ﬁWfMﬁa?iy .
" — " OGS Lt
Nénshkrimi: DQ\/ Q:. ‘ o %""é.d“
Data:

Vula: 19/’4»\ 0%. %
{ KA >
Pér Ofruesin e Shérbimeve
Emri: Gazmena Boshnjaku
Pozita: Drejtor )
Nénshkrimi: %Cﬁ
: ________/ —
Data: / SAREG
s——
7o« 4 { - 2O A
=
Vula: gf“f: Alq
1'\\’/»
\‘.’A

W
\?fﬁ‘ HTINE 2
e v RSP

3 Gjuha do té jets gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja ¢ lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né formularin e
kontratés t€ nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q¢ kané vleré ckonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt,
léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté t& léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues™ do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi té Dhénat ¢ Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t€ thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave (& késaj kontrate furnizon
mallra g€ jan& objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t¢ thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérb&né rregullat ¢ interpretimit & termave tregtare qé pércaktojné
ményrén, kostot dhe rreziqet qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

L7 “Furnizim” do (& thot¢ dorézim i produkteve me cil&si, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté, si dhe t& vendosura dhe paketuara
né ményrén e péreaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t€ thoté gmimi qé& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa
té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t€ thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve
rezervé q€ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet ¢ produkteve.

1.10 “KPK?” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés.

1.11 “KVK?” do t& thoté Kushtet ¢ Veganta té Kontratés,

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji qé i pércakton té gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té€ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t€ jet€ valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose njé
pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj,
ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, té shumave qé duhet t& paguhen ose qé do t& béhen borxh
sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s¢ t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t¢ Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit ¢ kan¢ shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet ¢ veta pér
pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit ¢ dispozitave t¢ kontrat€s duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien ¢ kontratés pérvec né
raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje & shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese té
kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés qé€ do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit kontraktues me rastin
¢ dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me
shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e
njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga
Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku ¢
konsideroné si té nevojshme, pagesat dirckte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi €shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén ¢ nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve ose té punésuarve,
né t€ njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t& tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i
nénkontraktimit t&€ ndonjé pjese t€ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin

Kontrata-78/2020 4



nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nésc nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até té periudhés sé
garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet g€ i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé, né ¢farédo momenti
pas skadimit & periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit
kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa pagesé
atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe
dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast
se ato mund t& gjenden. Pas 18shimit t& certifikatés s¢ garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues
t¢ gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté ¢ nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues
nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues,

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q¢ inkorporojné ato dokumente plotésuese
dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim té miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen ¢ kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi
zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit té obligimeve té
tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén ¢ kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t¢ dhénat mbi furnizimet ashtu q&
Autoriteti kontraktues té mund t& marré lejet ¢ kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé qé t& marré lejet ¢ kérkuara apo licencat e importit brenda nj¢ periudhe té arsyeshme, duke
marr€ parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar, dizajnin,
prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve (& tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative q€ 1 jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron sc kérkesa ¢
njé urdhri administrativ shkon pértej tushéveprimit (& kontratés, ai, duke iu ckspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé
autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ
nuk do t& pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té giitha ligieve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e Kosovés dhe do té
sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit ¢ tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve
dhe rregulloreve.

7.4 Fumnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg
né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit & kontratés, ai nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés
pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja ¢ grupit nuk do & ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té Autoritetit kontraktucs.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do (& paraqesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin ¢ pranimit té pérkohshém. Nése ky obligim nuk
plotésohet, kjo do t& ¢ojé né ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9  Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita ¢ nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim t& ploté
dhe € mire t¢ kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria ¢ ekzekutimit do (& ndalet nga pagesa e Autoritetit
kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé ¢ mosekzekutimit t&é ploté dhe t& duhur té obligimeve kontraktore nga ana e
Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzckutimit té kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& 1éshohet brenda 30 ditésh nga
léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat ¢ furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes
ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.
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10.2 Pa marr€ parasysh obligimet ¢ sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do té mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét ¢ treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale q¢ shkaktohen nga
ckzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t& dorézojé njé program & realizimit t& kontratés qé do té aprovohet nga autoriteti
kontraktues. Ky program do té pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas t€ cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né vend té
pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t€ dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do ¢ sakt€sojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti kontraktues
dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi
nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te
pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te
caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

114 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése progresi i
realizimit t€ kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin qé ta ripunojé programin dhe ta
dorézoj€ programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t¢ pérkohshém t& furnizimeve, Fumnizuesi duhet té furnizoj me manualet ¢ funksionimit dhe mirémbajtjes sé
bashku me vizatime, té cilat do t& jené né detaje té tilla q& do & mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen,
rregullimin dhe riparimin e té gjitha pjeséve t& furnizimeve. Pérveg nése éshté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet
do t€ jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla té deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do té konsiderohen t&
pérfunduara me géllim t& pranimit té pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera t& pércaktuara né KVK, Furnizuesi do té jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e té
gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera & lindin apo imponohen deri né dorézimin ¢
Mallrave t& kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga (& gjitha ankesat qé
Jan€ rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né
kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha ¢ ckzckutimit t€ detyrave do té fillojé né datén ¢ fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té
periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t& dhénies sé
kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos ¢ realizojé kontratén dhe té marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér
démin q& ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai ¢ ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit t¢
periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do té mblidhen né rastet kur njé Furnizuesi
1 jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ckzckutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, osc pritet s do t&
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;
b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q& mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur t& parashihen né ményré
t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q¢ kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té furnizuesit:
€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
f) T gjitha suspendimet ¢ dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk jané pér shkak t& gabimit & Furnizuesit;

g) Forca madhore;
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h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe (€ cilat nuk jané pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér qéllim té
béjé kirkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér € cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje
tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé
t& mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t€ periudhés sé realizimit
nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin gé nuk i éshté dhéné e drejta pér
zgjatje t& periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose 1& gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet brenda limiteve
kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas
kontratés, do t& keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit,
1 marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité té vlerds sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 %
té vlerés totale t€ kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési, démet ¢ likuiduara té parapara né
paragrafin 16.1 do € llogariten né bazé (& vlerés totale t& kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén té kérkojé sé paku 10 % t& vlerés sé kontralés ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Furnizuesin:

- t& konfiskojé garanciné e realizimit;
- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t€ drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé (& treté pér dhénien e pjesés s¢€ mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do té paguhet pér kété

pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t€ jet€ i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet ¢ shkaktuara nga kjo
pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né gfarédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin ¢ realizimit ose, nése nuk
éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve gé jané dorézuar n€ vendin ¢ pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon ¢ Furnizuesit ose né ndonjé vend
tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa & jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése
furnizimet jané dorézuar né vendin ¢ pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese gé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit té kontratés. Fumnizuesi nuk do t€
marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri & ckzckutimit t& miré € kontratés ose té ndonjé pjesc t¢ saj pérderisa nevoja ¢ tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa né ¢gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda 30
ditésh pas pranimit t& urdhrit pér ¢ pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim € béjé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t& periudhés sé
realizimit q& do té béhen nga Furnizues pérkitazi me két€ ankesé né ményré (& drejté dhe t& arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit
kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit té Furnizuesit, Furnizues, duke
njoftuar autoritetin kontraktues, mund (& kérkojé t&€ vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t€ ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura ¢ dhénies ose realizimit (& kontratés béhet ¢ pavlefshme pér shkak té gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet kur ato gabime, parregullsi ose
mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t'i b&jé pagesat ose mund t'i kthejé shumat &
tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné ¢ gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe parregullsité apo
mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do t¢ rifillojé sa mé shpejt q& Eshté ¢

mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené t€ gjitha shkelje t€ kontratCs ose dispozitave rregullative qé rezultojné
nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q&€ mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.
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Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té Jjené konform né té
gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t& cilat duhet t& mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit té kontratés.

18.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkess (& dérguar nga furnizuesi i pér autoritetin
kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat ¢ dorézuara pér kEté pranim sipas kontratés dhe té tregojé
numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén ¢ duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkess
duhet t¢ certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime,

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve qé do t¢ furnizohen jané
pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété
rast ato duhet t&é ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i Jepet mundésia t'i riparojé dhe 'i pérmirésojé materialet
dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe
Jan€ pérmirésuar né até ményré gé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin ¢ pranimit me kohé gé t'i mundésohet autoritetit kontraktues t&
vazhdojé me pranimin ¢ furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt,
dhe atij nuk do ti lejohet qé té paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté qé heré pas here & inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét, materialet,
dhe mjeshtéring, dhe (€ kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose
prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té péreaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe
sasiné ¢ kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin ¢ pranimit apo né vendet qé jané
specifikuar né KVK.

19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) 1 jap€ autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla, puné,
materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit gé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T'i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet gé, pérveg nése
ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do t&é konsiderohet se éshté béré né prezencén e
autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve (& testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta
miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin e vet brenda 15
ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né té njéjtat kushte dhe
rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ckspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e
testimit do t’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t’i komunikojé rezultatet ¢ kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet ¢
ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja ¢ ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e s€ cilés déshmohet sc éshté gabim pas ri-
testimit.

19.7 Gjaté realizimit t€ detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do i shpalosin personave (&
paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté inspektimit
dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet ¢ pagesés qe duhet t'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te specifikohen
ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té béhen né llogariné bankare t& dhéné né Pjesén V,
Identifikimi Financiar, i késaj kontrate g€ e plotéson Furnizuesi. i njéjti formular, gé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té
pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t€ cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé
&shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data ¢ pagesés do (8 jeté data né & cilén debitohet llogaria ¢ institucionit. Kérkesa pér
pagesé nuk do t€ jeté ¢ pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

204 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q¢ kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet sepse
shuma nuk do (& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi
mund t&€ mos jeté legjitim. N& rastin ¢ fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues
do t€ japé sqarime, modifikime apo informata (& tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha ¢ pagesés do (€ llogaritet nga data né té
cilén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

20.5  Pasi g€ t€ keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet q¢€, brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, t&
kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje q& zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré té muajit
né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqgindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do t& zbatohet pér kohén qé kalon
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ndérmjet datés s€ afatit té fundit té pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t¢ cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues
(pérfshihet).

20.6T€ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin & drejté Fumizuesit qé ose (&
mos ¢ realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézoj€ furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t€ jené né pérgjegjési (& Furnizuesit deri
né pranimin e tyre t& pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté
transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet té jeté i mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime,
bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient té hapur. Madhésia e
paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé
s& mungesés sé pajisjeve pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e dhéna né ményré té hapur
né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t€ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin ¢ dorézimit
nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té
furnizuesit, qé jané té nevojshme pér géllime té kontratés.

21.5 Dortzimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér & dy palét se
dorézimi i furnizimeve éshté€ béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t€ pranohen derisa t¢ jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té Furnizuesit. Inspektimet
dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final té mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t€ dorézimit t& furnizimeve dhe para se t€ merren furnizimet, duhet té keté fuginé qé té
urdhérojé ose té vendosé:

a)  heqgjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, t& & gjitha furnizimeve té cilat,
sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t€ mira dhe t& pérshtatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin € miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet ¢ méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme té tyre, ose
ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, ¢ qé sipas mendimit té
autoritetit kontraktues nuk éshté¢ né pajtim me kontratén;

d)  qé puna e béré ose mallrat ¢ dorézuara apo materialet ¢ pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me kontratén,
ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté ¢ mundur dhe me shpenzime té veta, duhet £'i evitojé defektet ¢ specifikuara. Nése Furnizuesi
nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t€ keté (¢ drejté té punésojé persona tjeré pér t’i zbatuar urdhrat dhe té
gjitha shpenzimet g€ jané pasojé e késaj, apo qé do t& shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t’i zbresé nga paraté qé& do
t& paguhen ose € cilat do té béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet q€ nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’u vendoset furnizimeve té refuzuara.
Shenja nuk duhet té jeté e atillé q& t’i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do
t’i heqé nga vendi i pranimit, nése kété ¢ kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe
nése kjo nuk realizohet ato do té higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik t€ furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet
e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t€ jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né
ményré € kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe t€ jeté 1éshuar njé certifikaté e pranimit té pérkohshém ose nése
konsiderohet se &shté léshuar.

23.2 Furnizuesi mund t€ bgjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t¢ pérkohshém atéherg
kur furnizimet t€ jené t&€ gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit &
furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:
- t'1 1€shoj€ furnizuesit certifikatén e pranimit (& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése kjo éshté
e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jan¢ pérfunduar furnizimet né pajtim
me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t€ refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet c tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit té tij e kérkon
Furnizuesi pér ta Iéshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t&€ pamundur gé t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér
pranim t€ pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillg, nése éshté e
mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata ¢ pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo
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pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paraqgitjes sé
furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té l1éshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda njé
periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t¢ asaj periudhe, pérveg né rastet kur
certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté
né pjesé, Furnizuesi do té keté t& drejté t& béjé kérkesé pér certifikaté té veganté pér secilén pjesé.

23.5 Né raste té dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér té& dhéné pranim té pjesshém e té pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém t€ furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat ¢ pérkohshme dhe materialet gé nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do té heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe t€ béjé
ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t€ pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t€ garantojé qé furnizimet t& jené t& reja, t¢ papérdorura, t€ modeleve té fundit dhe té pérfshijé té gjitha
pérmirésimet ¢ kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérve¢ nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t€ garantojé qé
asnjé nga furnizimet té mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet e vlefshme né
até ményré qé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat mund té
paraqiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe t€ cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér t& tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q€ kjo t&€ mund t& praktikohet. Periudha ¢
garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose t& riparuar do té fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas
vlerésimit té€ autoritetit kontraktues. periudha ¢ garancis¢ do té vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé éshté ndikuar nga
ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t€ paraparé né
njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t€ korrigjojé defektin apo démin veté, ose t&€ punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet ¢
Furnizuesit, né t€ cilin rast kostoja ¢ shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté gé duhet té paguhen ose
garancité q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé té merrni shumén ¢ duhur nga Furnizuesi; ose
¢) té ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja ¢ periudhés sé garancisé nuk
éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t€ pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me t€ dhénat e parapara n¢ ICVK. Furnizuesi do t& marré
pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit té furnizimeve dhe (€ sigurojé shpejt pjesét rezervé.
KVK mund t& saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose t€ gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané té
bé&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t€ cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t’i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim nuk do ta
lirojé Furnizuesin nga obligimet ¢ garancis¢ sipas kontratés

b) né rast té ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t’i mundésuar
qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur
kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés s¢ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té periudhés sé fundit, dhe
atéheré kur té jené zgjidhur t&é gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i 1éshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet ¢ tij sipas
kontratés dhe né ményré té tillé q¢ autoriteti kontraktues t€ jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té 1éshohet nga autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit
24 té jené pérfunduar né ményré té till¢ q& t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t€ konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit ose
derisa t€ konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh lé€shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten té detyruar pér
plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare té pranimit dhe té cilat kané mbetur &
parealizuara n€ kohén kur l&éshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve (€ tilla do té pércaktohen duke
iu referuar dispozitave té kontratés.
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Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje ¢ kontratés, pala ¢ démtuar do (& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen ¢ kontratés,
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme t€ pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do t& zbatohen duke u
zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, osec me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet &, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e
méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém t€ paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues qé
kérkon nga ai t€ evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né
ményré serioze né realizimin ¢ duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét ¢ tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me
kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éhté né ndonjé situaté
analoge q€ shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi shté dénuar pér njé shkelje qé ka té b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi q& ka fuqiné e res judicata;
g) Furnizuesi éhté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti té cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éhté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté
kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare té Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti té financuar nga buxheti i komunitetit,
¢éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim (& obli gimeve té veta kontraktuese;

J) t€ gjitha modifikimet organizative q€ pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérvec
nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin ¢ kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin & japé garanciné ose sigurimin ¢ kérkuar, ose nése personi gé ¢ jep garanciné apo sigurimin mé té hershém
t€ kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do t&é béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé (& treté né emér (& Furnizuesit.
Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet té pushojé sé ckzistuari menj¢heré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet
g€ mund té jené paraqitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé t& ndérmarré hapa té
menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményr€ t€ shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum
shpenzimet.

28.4 N rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé té jeté ¢ mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose té pérfagésuesve té
tij ose duke u béré atyre thirrjen e dubur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet ¢ dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé
rexhistrimin ¢ materialeve t& furnizuara dhe té papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e parave & duhet €'i paguhen
Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés,

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar furnizimet, ndérsa
Autoriteti kontraktues do t¢ keté té drejté (& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do t& paguajé shumén gé
duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues ¢ ndérpret kontratén, ai do t& keté té drejt€ t& marré nga Furnizuesi humbjet qé i jané shkaktuar nén
kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat gé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i autorizuar pas
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skadimit té afatit t& fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet ¢ veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané specifikuar né
kontraté ose & nuk mund i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

29.3 NE rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér humbje
ose dém q& mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve € tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje ¢ shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né
fugi.

30.2 Pér qéllime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet ¢ zotit, goditjet, mbylljet ¢ objektit ose ¢rregullimet tjera
industriale, veprimet ¢ armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet ¢ dhunés, epidemité,
rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e
ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund té pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga garancia ¢ realizimit,
démet ¢ likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér
déshtimi pér t& realizuar obligimet ¢ tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje t€ forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh
dispozitat ¢ Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar & paguajé interes pér pagesat ¢ vonuara, pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues
ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né realizimin e
obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe
efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat, Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té
vazhdojé t’i realizojé obligimet ¢ tij sipas kontratés pérderisa ¢shté mjaft praktike, dhe té angazhojé t€ gjitha mjetet e arsyeshme
alternative pér t€ plotésuar ndonjé obligim g€ ngjarja e forcés madhore t€ mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé
mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t€ urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t& mjeteve
alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i béjné té gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé mund té ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér qéndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje g€ ata konsiderojné se éhté e mundshme. Nése cilado palé ¢ sheh té dobishme, palét do &
takohen dhe t&€ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do (€ jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t&
arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené t&
lira té vazhdojné né fazén e ardhshme t€ procedurés s€ zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura ¢ zgjidhjes migésore t&€ mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren vesh t&é pérpigen t& pajtohen pérmes
institucionit t€ specifikuar né KVK. Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t€ procedurés sé pajtimit, secila
palé do té keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé¢ mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund (& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t¢ mosmarréveshjes, secila
palé mund t€ kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA III E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do t€ plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t& mbizotérojné

mbi ato té KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet pérkatése 1é
KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme té | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi 1 Nr.
nenit Nenit
5 ey Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér (& gjitha ¢éshtjet qé
Ligji i 2.1 : J i Lo 2t ot o
. nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata
zbatueshém dhe o e o S
. pérkatése né Prishtiné.
gjuha
22 Gjuha e pérdorur do té jeté [shgipe
Dhénia e 5 Pérveg nése éshté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe
dokumenteve dokumentet tjera q€ i jep autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet
t’i komunikohen njé pale (€ treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak (& autoritetit
kontraktues.
5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra
administrative g€ inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té
nevojshme pér ckzekutim t& miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga
ndonjé defekt té saj.
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Obligimet e 74 7.1Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur
pergjithshm duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e
o'ta furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt

. ) né furnizime.
Furnizuesit _ I TRENT -
7.2Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qé 1 jep autoriteti

kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ
shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje
té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e
tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk
do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe
rregulloreve né fuqi né Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij,
té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t’i respektojné dhe t&
veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur
me kontratén si private dhe konfidenciale. Pérve¢ né rastet kur kjo éshté e
nevojshme pér qéllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do té publikojé ose
shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti
kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja ¢ grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin
paraprak me shkrim té Autoritetit kontraktues.

Kérkohet nga Furnizuesi ge ne pérpikéri te ju pérmbahet kushteve te
kontratés.

Furnizuesit do té emérojé njé pérfagésues, i cili do té veprojé si piké
kontaktuese e Furnizuesit pér té gjitha céshtjet gé& lidhen me
kontratén dhe do té keté autoritetin e duhur pér t& marré vendime &
shpejta dhe té zgjidhé ¢eéshtjet g€ lidhen me ekzekutimin e
kontratés.

Furnizuesi gé shpérblehet me kontraté éshté i obliguar gé me
¢mime té njéjta dhe kushte té njéjta té kontratés ta furnizoj,
Autoritetetet Kontraktuese me Teste serologjike pér SARS
Ccov 2

, Furnizuesi éshté i obliguar gé paraprakisht ta merr pélgimin -
aprovimin nga zyrtarét pérgjegjés € Autoritetit Kontraktues

Prejardhja 8 8.1 Furnizuesi do t& paraqesé njé certifikaté zyrtare € prejardhjos né
momentin ¢ pranimit t€ pérkohshém. Nése ky obligim nuk plotésohet, kjo do té
¢oj€ né ndérprerje € kontratés, me paralajmérim zyrtar

Sicuria & 91 Furnizuesi, jo me vone se dita e nenshkrimit te kontrates, do te
koakitinih dorezoj tek Zyra e Prokurimit nje sigurim per ekzekutim te kontrates.
Shuma e Sigurise se Ekzekutimit eshte : 10% e shumés sé kontratés me
kohezgjatje prej 40 ditésh prej dates se nenshkrimit te kontrates

10.1 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té Kontraktuesit, Kontraktuesi do
té mbajé pérgjegjési té ploté,dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues
dhe Zyrtarin e prokurimit nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém
ndaj pronés ose léndime personale gé shkaktohen nga ekzekutimi i
kontratés nga ana e Kontraktuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té
tyre

Sigurimi

Kontraktori menjéheré mhbas nénshkrimit té kontratés do té filloi
pregaditjen dhe mbrenda 10 dite do e béné furnizimin {materiali i
dorézuar duhet té jeté me afat)

Programi 1 11
ekzekutimit

Tafifiiih dlis 12.1 Kushtet e dérgesés: DDP (detyrat e dérguara té paguara

marréveshjet 12.1 , Fumizuesi do té jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e t€ gjitha taksave,
doganore detyrimeve té pullés, taksat ¢ licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera g€ lindin
apo imponohen deri né dorézimin ¢ Mallrave 1€ kontraktuara né vendin ¢
dorézimit, si¢ &shité péreaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat gé
jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose
markave apo emrave tregtaré si¢c éshté specifikuar né kontraté, pérvec

Patentat dhe 13.1
licencat
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nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té

dhéné nga autoriteti kontraktues.

Periudha e
ekzekutimit té
detyrave

14

14.1 Periudha e ekzekutimit & detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim
me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen
sipas Nenit 15.

Vonesat ¢
ckzekutimit

16

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin £'1 dorézojé ndonjé ose té
gjitha mallrat ose (€ realizojé shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né
kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t€ keté té drejté, pér secilén dité q¢
kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale 1€ pértundimit,
"1 marré démet ¢ likuiduara té barabarta me 0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve
t¢ pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % & vlerés wtale t& kontratés
16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té
furnizimeve né térési, démet ¢ likuiduara € parapara né paragrafin 16,1 do 1@
Hogariten né bazé € vlerés totale & kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar € drejtén (& kérkojé sé paku 10 % 1é
vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:
- t€ konfiskojé garanciné ¢ realizimit;
- t€ ndérpresé€ kontratén, dhe né kEté rast Furnizuesi nuk do (€ keté € drejté pér
kompensim; dhe
- t€ hyjé né nj€ kontraté me njé€ palé (& treté pér dhénien e pjesés sé mbetur &
furnizimeve. Furnizuesi nuk do & paguhet pér k&8 pjesé 18 kontratés, Fumizuesi

gjithashtu do € jet¢ i detyruar & paguajé koston plotésucse dhe démet ¢
shkaktuara nga kjo pamundési e

Cilésia e
furnizimeve

18.2

18.1 Furnizimet duhet 1 plotésojné specifikimet teknike & paraqitura né kontraté
né t& gjitha aspektet dhe té€ jené konform né té gjitha aspektet me skicat,
sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, 1€ cilat duhet
t€ mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté
periudhés sé realizimit (€ kontratés,

Inspektimi dhe
testimi

19.2

19. Furnizues do té sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e
pranimit me kohé qé t'i mundésohet autoritetit kontraktues té vazhdajé
me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé
plotésisht véshtirésité gé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i
lejohet gé té paragesé ndonjé arsye pér vonesé,

Autoriteti Kontraktues do té eméroj “Menaxherin e Projektit”,i cili do té
jeté pérgjegjés pér mbikéqgyrien e ekzekutimit té punéve gjaté térs
kohés, duke filluar gé nga dita e paré e fillimit t& punéve e deri né
skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek
Autoriteti Kontraktues, *

Pagesa

20.1

Pagesat do té béhen Euro
Pagesa do te autorizohet nga Autoriteti Kontraktues

. Nuk ka pagesa paraprake Pér t'l marré pagesat,OE duhet t'i pércjelld
Autoritetit Kontraktues pér secilin furnizim apo sherbim té béré:

20.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do & béhen
n¢ llogaring bankare ¢ dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj
kontrate g€ ¢ plotéson Furnizuesi. i njéjti formular, & i bashkéngjitet kérkesés pér
pagesé, dubet (€ pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né Hogariné bankare.
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Dorézimi

21.

21.1 Fumizuesi duhet t'1 dorézojé furnizimet né€ pajtim me kushtet e kontratés.

Furnizimet do t& jené né pérgjegjési t& Furnizuesit deri né pranimin ¢ tyre €

pérkohshém

21.5 Dorézimi duhet ¢ konsiderohet se éshté bérd atéheréd kur ka déshmi me shkrim

qé &hté né dispozicion pér t& dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né

pajtim me kushtet ¢ kontratés

Kontraktuesi do t'i barté té gjitha rreziget gé kané té bé&jné me mallrat deri

né pranimin e pérkohshém né destinacion. Furnizimet duhet té paketohen

né até meényré gé té parandalohet démi ose keqésimi i tyre gjaté

transportit deri né destinacion.

Paketimi do té jeté né bazé té standardeve ndérkombétare gé mundéson

ngarkimin, transportin dhe shkarkimin e sigurt gé té mos vije deri te

defektet e mallit.

Paketimi do té béhet proné e Autoritetit Kontraktues dhe i njéjti sé bashku
me mallin nuk duhet té jeté i démshém pér ambientin

Obligimet e
garancionit

24.1

24,1 Furnizuesi do té garantojé gé& furnizimet té jené té reja, té
papérdorura, té modeleve té fundit dhe té pérfshijé té gjitha
pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérvec nése
kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do 1€ garantojé gé asnjé nga
furnizimet té mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mijeshtéria. duhet té jené afatéshme.

24.2 Furnizuesi do 1é jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose
démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat mund {é paragiten, apo
té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé
gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi; ose

b} rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté
periudhés sé garancisé; ose

¢} shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues
ose né emér té tij.

24.

24.5 . Periudha e garancisé do & fillojé né datén e pranimit t€ pérkohshém.dhe do
zgjasin 40

Shérbimet pas
shitjes

25.1

N/A

Zgjidhja
migésore
mosmarréveshjes

31.2

Té gjitha mosmarréveshjet do t€ tentohet ge te zgjidhen ne ményre
miqésore nga Projekt menaxheri 1 kontratés, personat pérgjegjés te
Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin pérgjegjés te prokurimit si dhe
personave pérgjegjés te autorizuar nge Kryersi i punimeve.

Zgjidhja e
mosmarréveshjes
me procedure

gjyqésore

32.1

Cdo mosmairéveshje ndérmjet paléve t&€ cilat mund t& lindin gjaté
ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur 1€ zgjidhet ndryshe
ndérmjet paléve do (€ dorézohet né Gjvkatén Kompetente né Prishting, né
pajtim me ligjin e Kosovés

Kontrata-78/2020
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Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

I REAGENSA PER SARS COV 2

SARS COV2 IgM Specificity>99% Single test format, no additional reagennts pér aparatin ARCHITECT i2000
| (Paketim 1 X 100 copé)

SARS COV2 IgG Specificity>99% Single test format, no additional reagennts pér aparatin ARCHITECT i2000
2 (Paketim 1 X 100 copé)
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£ Warshoeuse name: Ngsa A(m 1
Fob: Q44 :z"‘i. i “5?5947"‘ FOAGRARST /T WarehouseAddress R i
NUL 8108486210/ \-‘at no. 320008278 Frishlingé 1 0000MRepublikack
Business no.: rJ?r 3231 7 Fiscal po.. 800231186/ KMA Licence no.: L
Accaunt no.; REKD Q30000035264 / Swift: RBKOX:
Web & E-mall wvav ags-ks.info / agshosova@ynwd com

Titulliz Teste serologiike pér SARS COV 2
Ne.d prok.: 614-20-078-115

Nga: Ndérmarrja Tregtare Shirbyese “"AGS"- Gazmend Boshnjaku B.1. Prishting
Pér Kuvend Komunal - OBRIQ
Data: 13.11.2020

Deldaraté pér specifikimet teknike

Me deklarojmé se 18 gjitha produktet e kérkuara né tenderin me titull
Teste serologjike pér SARS COV 2
ju pérshtaten plotésisht specifikave té kitrkuara ng dosjen e tenderit.

N.T.SH.”AGS”- Garmend Boshnjaku B.1.
Tetor 2020
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PJESA IV E KONTRATES: MODEL i SIGURISE SE EKZEKUTIMIT

Kompania e Sigurimeve sh.a Insurance Company s.a,

ek ’ 2 . .
OSSOV [ gmaon

_ Nr Poio

Sigurimi i Ekzekutimit

Pér: KUVENDI KOMUNAL OBILIO
{(Autontet Borraklues)
Ne emer té: Gazmend Boshjaku B.1. - NTSH AGS

{Operatoi ekonomik)

Titulli i aktivitelit Teste serclogjike per SARS COV 2

Nri Prokurimit:  OB614-20-7513-115 / 614-20-78-115

Garancion me kérkesé te pare

DERISA  operatori  ekonomik i lavtcekur,  ka  ndérmarrs veprimet  pér @ dorézuar nj¢  siguri e
garancionit  duke  iu referuar dosjes, me  pumér @ prokurvimit/dosjes & larteekur e dérguar  nga
Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE  operatori ckonomilk  déshiron (e depozito]é  sigurimin ¢ garancionit né  shumén ¢ sakiésuar
te specifituar né dosje;

DHE NGASE ne jemi pajtuar ¢ jupim operatorit ekonomik kété sigurin

ANDA] NE te poshté nénshlouarit, me kit konfirmojmé s jemi garantues dhe pérgjegis para jush, oo
emér € operatorit ekonomik, deri né njé total e shuma e sigurimit, zotohemi té ju o paguapmé, gé me
kérkesén tuaj té paré me shkrim né (é cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet né vijing

1 Auwtoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé 6 déshmive e virtetueshme  objeklivisht se  operatori
ckonomik ka déshwar g8 (& ekzekutojé  kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritet
kontraktues déme substancionale dhefose shpenzime t6 médha pér mbylljen e kontratés né fjale;

Operatori ckonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si vezultat § suf kang
mbet pa u paguar shumé punitors, nenkontraktors dhe Jose furnizues té materialeve.

b

Pagesa né shumén e limituar deri ne shumén o sigurimit, sic 8shté Jartcekur, do 18 béhet pa  asnje

kundérshtim  as  ankesé, sa  me shpejté &  éshté ¢ mundur pas  regjistrimit w6 kérkesés  suaj  ome
konfirmimin “e pranimit”.

shuma e Sigurimit €; 13,172.70
Ky sigurimi vlen deri: 30/12/2020

. P - : LA 1]
nenshkrimi dhe vula e Garantusit ¥

Data e leshimit: 20/11/2020

' Kompania e Siguiimeve "Kosove & Re" Adresa: Lagja) Kalabria Biloku B, Nes. 5
Teli +383 (0) 38 770'777 Fax: +383 (0),88 770 888 Web: WWw.KoBovaere, com Emallinfo@kosevaste cant
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PJESA V E KONTRATES: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTESII LLOGARISE

Emri Cazmend Boshnjaku B.1
Adresa Dardania, BIL1,Hy.3,Nv.5
Oyteti Prishting

Kodi Postar 10000

Kontakti +383(0)44 129 152
Telefoni -

Faks -—

E-mail gboshnjaku@yahoo.com
Numrii TVSH 330008278

BANKA
Emri Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Adresa Rr.Néné Tereza ,Nr.52
Qyteti Prishting
Kodi Postar 10000
Shteti Republika ¢ Kosovis
Llogaria Bankare | RBKO 1501030000233264
IBAN (opionale)
BIC (Opcionale)
STENIME:

VULA E BANKIES + NENSHERIMI i DATA | NENSHEKRIMI i MBAJTESIT

TE LLOGARISE: (¢ oblipneshme)

PERFAQESUESIT TE BANKES (T
dyj aidobligueshme)

i
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FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numeér té Prokurimit: OB614-20-7513-1-1-5

Titulli i kontratés: Teste serologjike pér SARS COV 2

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& ftesés per té tenderuar pér kontratén e mesipérme, ne, t& poshté
nenshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbaijtiet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat
e

saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé té dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t&é
paraqitura,

pa rezervé apo kufizim:

1 Teste serologjike pér SARS COV 2

3. Gmimi total i tenderit &shté:

131 727,00 EUR Dhe né fjalé [shéno ¢mimin e tenderit né fjalé Euro]

4. Ky tender &shté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale pér dorézim té
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim persipér té sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e b&jmé kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium,
se

té gjithé partnerét, bashkérisht dhe Veg e veg, jané té detyruar me ligj pér realizim té kontratés; se
partneri kryesor éshté i autorizuar té& obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér
té

secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pergjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t& gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané té obliguar té
mbeten

né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gijithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé
té

gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota té cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund t& kena
si

rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tiera té financuara nga BKK

8. Theksojmé qé& Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar té vazhdojé me kété ftesé dhe gé e
rezervon té drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do té shkaktojé detyrime ndaj

nesh nése e bén kété.
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Lioji biznesit
Postovai tipt
Business type:

Adresa:
Adresa:
Address:

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

18/04/2019

Republika ¢ Kosoves
Republika Kosova - Republic of Kosovo
- 3

Asoveraoent

Ministria ¢ Tregrist dhe Indastesd Sasdarstve Trooving U industtie
Mintsiry of Trade and Tndusiry

CERTIFIKAT SISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACH]
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810546210
Numri Unik identifikues / Seéinstven’z'h«‘iatiéﬁi Brbj / Unique Identification Nutber
~ Gazmend Boshnjaku B.l.
Emri bixnesit. f Naziv bfzni#a / Name' of bus%néss

N*T-SH. o AGS "

Emri tregtar ! Trgovatko ime / ‘Commercial name

Biznes individual
Individualno preduzece
individual business

Nr.5, Dardania BL.1 Hy.3
prishiing

02/08/20056

f=F 7
U{/f- ]e;’/h’ fih

pata / Date / Datum

Nr. ser. / Ser, br. / Ser. No. 10020301

Kontrata-78/2020

Nenshkrimi / Signature / potpis




AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, RR.ADEM JASHARI, 15000, OBILIQ,
Zyrtari péergjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: OB614-20-7513-1-1-5

Nr i brendshém: 614 20 78 115

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Gazmend Boshnjaku B.l., Dardania BL.1 Hy.3,
10000, PRISHTINE,

Kosove

E-mail: hpylla@hotmail.com

Personi kontaktues: Hysen Pylla

Telefoni: 044/232971

Gazmena Boshnjaku 044129152

Faxi:

Numri fiskal: 810546210
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