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PJESA B: KONTRATAI & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E
NDERLIDHURA

PJESA I: KONTRATA

KOMUNA E OBILIQIT, Zyra e Prokurimit rr. ,,Adem Jashari” p/n kati i ll

(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ané;

dhe

Grup i Operatoréve Ekonomik PROGLOBAL SH.P.K.; Grami SH.P.K., 28 Nentori, 3/1, 10000,
Prishtiné NRB. 811500794 Pérfagésuar nga Ardian Vitija Drejtor

(ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté
Titulli i kontratés: Furnizim me kontenjer pér mbeturina

Nr i Prokurimi:: OB614-21-5300-1-2-1
Nr i brendshém: 614 21 062 121

Numri i kontraés:062/2021
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do t€ jeté :furnizimi n€ vijim: Lénda e kontratés ka té béjé me Furnizimin me kontenjer
pér mbeturina,

1.2. Kontrata hyne ne fuqi ditén e nénshkrimit té kontratés . Data e fillimit do té jeté mbrenda 5 dité pas
nénshkrimit té kontratés.Data e pérfundimit do jeté mbrenda 10 dite nga fillimi i furnizimeve

Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do t€ jeté [10] dité nga koha e 1éshimit té urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do (€ jeté [né kk obiliq

2.3 Inkotermi? i zbatueshém do t& jetét [Kushtet e dérgesés: DDP (detyrat e dérguara té paguara) Incoterm
2010, duke pérfshire te gjitha taksat tjera te aplikueshme ne Kosove/.

Neni 3 Origjina

3.1 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community Customs Code-)
ose sipas marréveshjeve ndérkombétare € cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve éshté: [7 942,60] €; [shtatmi e néntégind e dyzet e dy Euro. 60/100

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t€ jeté e vetmja pagesé q& Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do t& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Vecanta té kontratés.

Neni 5 Rendii pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kjo marréveshje e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

I Para nénshkrimit te Kontratés “kjo Draft Kontrate” duhet t& modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve té akfivitetit pérkatés
té prokurimit

2 Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare
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(c)

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;
0 [shéno ¢do dispozité tjetér 1é dosjes sé tenderit).

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té paqartésisé
ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 T¢ gjitha komunikimet me shkrim q& kané€ té b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané
dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen
me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi g€ dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e tij.
Sa heré q¢ ka afat t€ fundit pér pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé vértetim t& pranimit té
komunikatés sé tij. Né t€ gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t€ gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e
komunikimit t& tij.

6.3 Kudo qe né€ kontrat€ parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg nése
specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé (& shkruar dhe
fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do & shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim,
certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet té mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté €sht€ e pérgatitur né gjuhén [shqipe]é?] né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Ofruesin e Furnizimeve

Emri: Sherif Hoti Emri: Ardian Vitija
Pozita: Zyrtari pérgjegjés i
Prokurimit Bosila:
Nénshkrimi: | \//fivecececer Sy | Nénshkrimi:
> &S5 |
ata: FL7509-202 ata:
f""ﬁs{fé‘\“ R {'/O.{.
Vula: il f;cf Vula:
mmmmmmm \SR &) q'ﬂ )

3 Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.
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PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kentraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né formularin e
kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t&€ mira materiale q¢ kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt,
1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté t€ 1éngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes s¢ mallrave, si¢ éshté ¢ quajtur Fletén mbi té Dhénat ¢ Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik qé& éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj kontrate furnizon
mallra g€ jan€ objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t€ thoté termat ndérkombétare tregtare q€ pérb&jné rregullat e interpretimit t& termave tregtare qé pércaktojné
ményrén, kostot dhe rreziget q€ lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t€ thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe paketuara
né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté gmimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa
té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t¢ thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve
rezervé q€ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do té thoté Kushtet ¢ Pérgjithshme t& Kontratés.
1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni2  Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q¢ i pércakton té gjitha géshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes t€ cilés Furnizuesi ¢ transferon kontratén e vet ose njé
pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj,
ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkes¢ pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t& shumave q& duhet t& paguhen ose qé do té béhen borxh
sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé€ t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta pér
pjesén e kontratés qé tashmé ¢shté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t¢ kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien ¢ kontratés pérveg né
raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese té
kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés q¢ do t¢ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues me rastin
¢ dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me
shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e
njoftimit, duke i paraqitur arsyet ¢ veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga
Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat ¢ pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njch lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t& siguroj, ku e
konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi €shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t€ vet si dhe té agjentéve ose t& punésuarve,
né t& njéjtén ményré si po t€ ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i
nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk ¢ liron Furnizuesin
nga obligimet e tij sipas kontratés.
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4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até té periudhés sé
garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé€, né ¢farédo momenti
pas skadimit ¢ periudhés s& garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t8 Autoritetit
kontraktues, pérfitimet e obligimeve ¢ tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté ¢ nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa pagesé
atéheré kur &shté ¢ nevojshme, njé kopje & skicave té pérgatitura pér realizimin ¢ kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe
dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast
se ato mund t& gjenden. Pas 1&shimit t& certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final té saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues
té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nésc Eshté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues
nuk duhet t€ pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale (€ treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i Iéshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato dokumente plotésuese
dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim té miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t€ kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi
zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t& cilat mund té ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit té obligimeve té
tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté ¢ nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi furnizimet ashtu qé
Autoriteti kontraktues té mund t€ marré lcjet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé q€ t& marré€ lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té arsyeshme, duke
marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Fumizuesi duhbet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku &shté specifikuar, dizajnin,
prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa ¢
njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé
autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ
nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet 'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e Kosovés dhe do té
sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré t€ tij gjithashtu t'i respektojné dhe (& veprojné sipas kétyre ligjeve
dne rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg
né rastet kur kjo ¢sht¢ e nevojshme pér géllime té ckzekutimit (& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés
pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi €sht€ grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktucs.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paraqesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin ¢ pranimit t& pérkohshém. Nése ky obligim nuk
plotésohet, kjo do t€ ¢ojé né ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t€, jo mé voné s dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim té ploté
dhe t€ mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria ¢ ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa ¢ Autoritetit
kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosckzekutimit t& ploté dhe t& duhur té obligimeve kontraktore nga ana e
Furnizuesit.

9.2 Siguria ¢ ckzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén IV & kontratés,

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria ¢ ekzekutimit do té léshohet brenda 30 ditésh nga
léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes
ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do té mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga
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ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t& dorézojé njé program té realizimit t€ kontratés q& do té aprovohet nga autoriteti
kontraktues. Ky program do té pérmbajé s€ paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né vend t&
pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet i dorézohet pér aprovim autoriteti kontraktues
dhe afatin ¢ fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk ¢ liron Furnizuesi
nga obligimet ¢ tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te
pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin ¢ afateve. Ne qofte se nuk ka afat te
caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése progresi i
realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin gé ta ripunojé programin dhe ta
dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet té furnizoj me manualet ¢ funksionimit dhe mirémbajtjes sé
bashku me vizatime, té cilat do té jené né& detaje té tilla qé do t€ mundé&soj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen,
rregullimin dhe riparimin e t€ gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg nése €shté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet
do t& jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat t€ tilla t€ deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen té
pérfunduara me géllim té pranimit té pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera té pércaktuara né KVK, Furnizuesi do té jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e té
gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera € lindin apo imponohen deri né dorézimin e
Mallrave té kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé
jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shté specifikuar né
kontraté, pérveg nése shkelja e tillé Eshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dh&né nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do t& fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té
periudhés té cilat mund t€ lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t¢ dhénies sé
kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka té drejté t€ mos ¢ realizojé kontratén dhe t€ marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér
démin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai ¢ ushtron até brenda 30 ditéve nga data ¢ skadimit té
periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat ¢ ndara t¢ realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do t&€ mblidhen né rastet kur njé Furnizuesi
i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund t€é kérkojé zgjatje té periudhés sé ckzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do té
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;
b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g€ mund té ndikojné né dorézimin ¢ furnizimeve, t€ cilat nuk kané mundur t& parashihen né ményré
té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé€ jané shkaktuar prej gabimit té furnizuesit;
€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet ¢ veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet ¢ dorézimit dhe/ose instalimit té furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit té Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak t€ gabimit t&€ Furnizuesit.
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15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé€ autoritetin kontraktues se ka pér g€llim &
béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje
tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t&€ dhéna gjithépérfshirése ashtu q&
t& mund t€ kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t& periudhés sé realizimit
nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér
zgjatje té periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet brenda limiteve
kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas
kontratés, do t& keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t¢ periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit,
t’i marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 %
té vlerés totale té kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara t& parapara né
paragrafin 16.1 do té llogariten né baz¢ t& vlerés totale té€ kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés s€ kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Furnizuesin:

- té konfiskojé garancing e realizimit;
- té ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s¢ mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do té paguhet pér kété
piesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet ¢ shkaktuara nga kjo
pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin ¢ realizimit ose, nése nuk
éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve qé€ jané dorézuar né vendin ¢ pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t€ mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend
tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jet¢ ¢ mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése
furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né€ pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢gmimit t& kontratés. Furnizuesi nuk do té
marré pagesé té€ shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) éshté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri té ckzekutimit t€ miré té kontratés ose t€ ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t& keté té drejté pér shtesa né ¢gmimin ¢ kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda 30
ditésh pas pranimit té urdhrit pér t€ pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim té b&jé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té periudhés sé
realizimit qé do té béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit té autoritetit
kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak té gabimit t& Furnizuesit, Furnizues, duke
njoftuar autoritetin kontraktues, mund t€ kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé kontratén.

17.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t¢ kontratés béhet ¢ pavlefshme pér shkak té gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet kur ato gabime, parregullsi ose
mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t’i b&jé pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé
tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shté q€ t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjcsore t¢ supozuara si dhe parregullsité apo
mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé shpejt ¢ éshté e
mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave rregullative é rezultojné
nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose gé mund t€ shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues,
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Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t’1 plotésojné specifikimet teknike t€ paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené konform né té
gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet t€ mbahen né
dispozicion t¢ Autoritetit kontraktues pér géllime identitikimi gjaté periudhés sé realizimit té kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t€ béhen me kérkesé té dérguar nga furnizuesi i pér autoritetin
kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé
nuinrin ¢ sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén ¢ duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé
duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve qé do té furnizohen jané
pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété
rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i jepet mundé&sia t'i riparojé dhe t’i pérmirésojé materialet
dhe artikujt q€ jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do & pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe
jané pérmirésuar n€ até ményré qé t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té€ dorézohen né vendin e pranimit me kohé ¢é t'i mundésohet autoritetit kontraktues té
vazhdojé me pranimin ¢ furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé mund t’i hasé né kété aspekt,
dhe atij nuk do t’i lejohet qé té paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté t€ drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét, materialet,
dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin ¢ pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té ¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose
prodhohet pér t’u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe
sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané
specifikuar né KVK.

19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) [ japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla, puné,
~materiale, skica dhe t€ dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet g€, pérveg nése
ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se éshté béré né prezencén e
autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranoj¢ rezultatet ¢ testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta
miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin ¢ vet brenda 15
ditésh nga mospajtimi i till€. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné q¢ kéto teste té pérsériten né té njéjtat kushte dhe
rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet ¢
testimit do ’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet ¢ kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e
ri-testimit do t€ jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-
testimit.

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave té
paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté inspektimit
dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t&é béhen né Euro. Metoda dhe kushtet ¢ pagesés qe duhet t’i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te specifikohen |
ne KVK.

20.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se Iéshuar nga Furnizues do té béhen né llogaringé bankare té dhéné né Pjesén V,
Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q€ ¢ plotéson Furnizuesi. i njéjti formular, gé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té
pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet € paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé
&éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté€ data né té cilén debitohet llogaria ¢ institucionit. Kérkesa pér
pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

204  Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke ¢ lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet sepse
shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi gé shpenzimi
mund t€ mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund té béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues
do t€ jap€ sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té
cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né€ ményrén e duhur.

20.5  Pasi qé t€ keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet g€, brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, t&
kérkoj& interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritjc qé zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré t& muajit
né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérqindjes. Interesi pér pagesé t&€ vonuar do t& zbatohet pér kohén qé kalon
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ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés n€ t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues
(pérfshihet).

20.6Té giitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin t€ drejt€ Furnizuesit g€ ose t&
mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet ¢ kontratés. Furnizimet do t€ jené né pérgjegjési t& Furnizuesit deri
né pranimin e tyre té pérkohshém. '

21.2 Fumnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes s€ tyre gjaté
transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet (& jet€ i mjaftueshém pér t&€ pérballuar pa kufizime,
bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né€ ambient t€ hapur. Madhésia ¢
paketimit dhe pésha duhet t'i pérshtaten, nése éshté ¢ mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t¢ furnizimeve, dhe mundésisé
sé mungesés sé pajisjeve pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat ¢ dhéna né ményré té hapur
né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e dorézimit
nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& & gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té
furnizuesit, q€ jané té nevojshme pér géllime t& kontratés.

215 _Ddrézimi duhet té konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér té dy palét se
dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet ¢ kontratés.

Neni _22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet ¢ caktuara me shpenzime t€ Furnizuesit. Inspektimet
dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final té mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té keté fuqing qé té
urdhérojé ose té vendosé:

" a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha furnizimeve té cilat,
sipas mendimit 1€ autoritetit kontraktues, nuk jan€ né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

c)  heqjen dhe ri-instalimin ¢ miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme té tyre, ose
ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin &shté pérgjegjés furnizuesi, ¢ q€ sipas mendimit té
autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) & puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet ¢ pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me kontratén,
ose gé furnizimet apo njé pjesé ¢ tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt gé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t’i evitojé defektet ¢ specifikuara. Nése Furnizuesi
nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t€ keté t€ drejté té punésojé persona tjeré pér t’i zbatuar urdhrat dhe té
gjitha shpenzimet q€ jané pasojé e késaj, apo qé do t& shfaqen pér shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do t’i zbres€ nga paraté qé do
té paguhen ose t€ cilat do té béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet qé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve t€ refuzuara.
Shenja nuk duhet té jeté ¢ atillé q& t'i ndryshojé ato, apo t€ ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do
t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe € e saktéson autoriteti kontraktues, dhe
nése kjo nuk realizohet ato do t€ higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. TE gjitha punét qé pérfshijné materialet
e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do té merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né
ményré té kénaqshme testet ¢ kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése
konsiderohet se éshté lIéshuar.

23.2 Furnizuesi mund t€ b&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit té pérkohshém atéheré
kur furnizimet té jené té gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t&
furnizuesit do (& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'1 1éshojé furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo éshté
¢ pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t€ cilén sipas mendimit t€ tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim
me kontratén dhe jané t€ gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit té tij ¢ kérkon
Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bé&jné t& pamundur ¢ té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér
pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues ¢ pérgatit njé¢ deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e till€, nése &shté ¢
mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t€ pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo
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pamundési pushon s¢ ckzistuari. Furnizuesi nuk do t€ nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé
furnizimeve né njé gjendje té pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& 1éshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda njé
periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka Iéshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe, pérvee né rastet kur
certifikata e pranimit t€ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t€ pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté
né pjesé, Furnizuesi do té keté té drejté t& bejé kérkesé pér certifikaté t¢ veganté pér secilén pjesé.

23.5 Né raste t€ dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té dhéné pranim té pjesshém e té pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t€ pérkohshém t€ furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet q& nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t€ heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe té béjé
ndon;jé ndryshim té gjendjes s¢ vendit t€ pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet ¢ jené ¢ reja, té papérdorura, t& modeleve té fundit dhe té pérfshijé & gjitha
pérmirésimet e kohéve t€ fundit né dizajn dhe materiale, pérve¢ nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té garantojé qé
asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet ¢ vlefshme né
até ményré qé€ saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin ¢ defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve té cilat mund té
paraqiten, apo t€ ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo té miré nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo té mund té praktikohet. Periudha e
garancis€ pér t€ gjith€ artikujt ¢ ndérruar ose t& riparuar do té fillojé pérséri nga data né té cilén &shté béré ndérrimi ose riparimi sipas
vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha ¢ garancis¢ do t¢ vazhdohet vetém pér até pjesé & furnizimeve qé éshté ndikuar nga
ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né
njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t& korrigjoj¢ defektin apo démin veté, ose té€ punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja ¢ shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté qé duhet té paguhen ose
- garancité q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni gé té merrni shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

24.5 Otligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé garancisé nuk
&shté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me té dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi do té marré
pérsipér t€ realizoj€ ose t€ organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit té furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé.
KVK mund t& saktésojné€ qé Furnizuesi t¢ sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané té

béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t& cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky vendim nuk do ta
lirojé Furnizuesin nga obligimet ¢ garancisé sipas kontratés

b) né rast t€ ndérprerjes sé prodhimit t€ pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t’i mundésuar
€ t€ blejé pjesét ¢ kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet ¢ pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur
-kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t€ periudhés sé garancis€ ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés sé fundit, dhe
atéheré kur t€ jené zgjidhur t€ gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i 1éshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet ¢ tij sipas
kontratés dhe né ményré t& tillé q€ autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit
24 t€ jen€ pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t€ konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit ose
derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin ¢ certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten té detyruar pér
plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para 18shimit té certifikatés pérfundimtare té pranimit dhe té cilat kané mbetur té
parealizuara n€ kohén kur l&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve t8 tilla do t& pércaktohen duke
iu referuar dispozitave té kontratés.
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Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlycjé ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté (& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund t€ jené:
a) déme t€ pérgjithshme; ose
b) déme té€ likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do t& zbatohen duke u
zbritur nga shumat q& duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e
méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit té dhéné nga autoriteti kontraktues qé
kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet ¢ veta sipas kontratés, dhe t€ cilat ndikojné né
ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t¢ dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose &éshté duke u mbyllur; punét ¢ tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me
kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé situaté
analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka té b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuqiné e res judicata,

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té kege jo profesionale té déshmuar me ¢farédo mjeti t€ cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté
kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q¢ i démton interesat financiare t€ Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti t¢ financuar nga buxheti i komunitetit,
éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim t€ obligimeve té veta kontraktuese;

) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin ¢ Furnizuesit, pérveg
nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin t& japé garanciné ose sigurimin ¢ kérkuar, ose nése personi gé e jep garanciné apo sigurimin mé (€ hershém
té kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t’i plot€sojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t€ Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé (€ treté né emér t€ Furnizuesit.
Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t€é pushojé s¢ ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet
qé mund té jené paraqitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit té ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin g€ t&€ ndérmarré hapa t&
menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér i zvogéluar né minimum
shpenzimet.

28.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose t€ pérfagésuesve té
tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé€ realizuar dhe té b&jé
rexhistrimin e materialeve t€ furnizuara dhe t€ papérdorura. Do t&é pérgatitet edhe njé deklaraté ¢ parave qé duhet t’i paguhen
Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes s¢ kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar furnizimet, ndérsa
Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté t€ marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do t& paguajé shumén qé
duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes s¢ kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t¢ drejté t€ marré nga Furnizuesi humbjet qé i jan€ shkaktuar nén
kushtet ¢ kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi € ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet té paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i autorizuar pas
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skadimit t€ afatit t€ fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet ¢ veta edhe pas rikujtimeve t€ pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q& nuk jané specifikuar né
kontraté ose g€ nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drcjté apo autoritet tjetér sipas kontratés s¢ Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

29.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér humbje
ose dém qé mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve t€ saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje ¢ shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né
fuqi.

30.2 Pér géllime té kétij Neni, termi "forcé madhore” do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet ¢ objektit ose ¢rregullimet tjera
industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet ¢ dhunés, epidemité,
rréshgitjet ¢ tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, crozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e
ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund té pérballohet as me kujdesin ¢ duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga garancia e realizimit,
démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até mas¢ sa, voncsa ¢ tij e realizimit ose ményré tjetér
déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcé€s madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh
dispozitat € Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar t€ paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues
ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né realizimin ¢
obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe
cfcktin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t&
vazhdojé t’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft praktike, dhe t€ angazhojé t€ gjitha mjetet e arsyeshme
alternative pér té plotésuar ndonjé obligim gé ngjarja e forcés madhore t€ mos ¢ pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé
mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta b&jé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit té mjeteve
alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t’i b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré miqésore té gjitha mosmarréveshjet q¢ mund té€ ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér qéndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje gé ata konsiderojné se éshté ¢ mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do té
takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té
arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené té
lira té vazhdojné né fazén ¢ ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen té pajtohen pérmes
institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t€ procedurés s€ pajtimit, secila
palé do té keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s€ mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t€ mosmarréveshjes, secila
palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA IIT E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do t€ plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t& mbizotérojné

mbi ato t& KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet pérkatése té
KPK. Fshin: ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés

Pérshkrimi 1| Nr.

nenit Nenit

Ligji |21 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do (& zbatohen pér té gjitha céshtjet qé

zbatueshém dhe nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata

gjuha pérkatése né Prishtiné,

2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté shqipe

Siguria e | 9.1 Shume e sigurisé sé ekzekutimit éshté 10% e vierés sé kontratés

ekzekutimit
OE, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, do te dorézoj tek
Zyra e Prokurimit njé sigurim pér ekzekutim té ploté dhe té mire té
kontratés,
Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit éshté 10% e vlerés sé kontratés
Né rast t€ dhénies sé kontratés juve, ju duhet té postoni para
nénshkrimit té kontratés, siguriné e ekzekutimit me afat té
vlefshmeérise prej 40 dité nga data e nénshkrimit te kontratés
Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e dhéné né
PJESA IV E KONTRATES

Sigurimi 10.1 10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara
plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme lundér humbjes ose
démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj. ruaj dhe
shpérndaj ne ményrén e specitikuar
10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit 1 Furnizuesit sipas Nenit
10.1, Furnizuesi do & mbajé pérgjegiési & ploté, dhe do ta sigurojé
Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj
pronés ose léndime personale gé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés
nga ana ¢ Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve 8 tyre.

Programi i 11 Brenda 2 ditéve nga data e Nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi

Bl do t'i dorézojé Menaxherit té Projektit njé program pér miratim.
Programi do te pérmbajé sé paku me sa vijon: ményrén se si
Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punéve, afatin kohor qé
kérkohet pér dorézim dhe miratim té vizatimeve, metodat e
pérgjithshme gé do ti zbatojé, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet
t€ specifikuar

pérfumdimi 11.1 Data e pérfundimit e té gjitha Punéve do té jeté 70 dité

Tatimet dhe | 12.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet

Eveshj o ; St _— ; 5
marrcveshjet doganore né pérputhje me Ligjin ¢ Republikés se Kosovés.

Kontrata-062/2021

13



doganore

* T€ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané

pérfshiré n¢ ¢mimin e kontraktuar

*Menaxheri i Projektit do té harmonizojé cmimin e kontraktuar nése
konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda
datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit té

vértetimit té pérfundimit té punéve.

*Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢mimit té
kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve dhe/ose ngritjes se
detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka

gené né vonesé kontraktuesi.

Patentat dhe | 13.1 [13.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha

liocneat ankesat g€ jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave,
modeleve ose markave apo emrave tregtaré sic éshté specifikuar né
kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas
dizajnit ose specifikimit té dhéné nga autoriteti kontraktues

Vonesat e| 16 16.1Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin ti dorézojé

ekzekutimit

ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet brenda
limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues,
pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij
sipas kontratés, do té keté té drejté, pér secilén dité qé kalon
ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té
pérfundimit, t'1 marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né
dité té vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né nj¢ maksimum

prej 10 % té vlerés totale té kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e
zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara té parapara
né paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale té

kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé
paku 10 % té vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me

shkrim Furnizuesin:
- té konfiskojé garanciné e realizimit;

- t€ ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té

keté té drejté pér kompensin; dhe

- té hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés
s¢ mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do té paguhet pér kété
pjesé t€ kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té
paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo

pamundési e tij.
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Cilésia
furnizimeve

18.2

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqgitura
né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené konform né té giitha
aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe
kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet t& mbahen né dispozicion té
Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé

realizimit t& kontratés

Inspektimi
testimi

dhe

19.2

Autoriteti Kontraktues do &€ eméroj “Menaxherin e
Projektit®, , i cili do 18 jeté pérgjegjés pér mbikégyrjen e
ekzekutimit té punéve gjaté téré kohés, duke filluar qé nga
dita e paré e fillimit &€ punéve e deri né skadimin e
periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek

Autoriteti Kontraktues.

* Qéllimi i mbikéqyrjes éshté té kontrollojé cilésing e punéve dhe
cilésiné e materialeve té pérdorura né pajtim me specifikimet teknike

té réna dakord.

Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi
mbikqyrés sa heré qé kjo shihet e nevojshme.Shpenzimet
pér testetimet e para i kryhen Punékryrési, ndérsa herave
tjera (kur Organi mbikqyrés nuk éshié i kénaqgur) kryhen

nga Autoriteti Kontraktues.

Pagesa

20.1

Té gjitha pagesat béhen né euro

Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi
do té béhen né logariné bankare té dhéné né Pjesén V,
Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé ¢ plotéson
Kontraktuesi. I njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér
pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring

bankare.,
» pasi t& dorézohen dokumetat mé té domosdoshme pér pagesé tek
Zyrtari pér pagesé dhe arkivim. Pérqindja % e pagesés pér punét e

kryera do té caktohet nga Menaxheri i Projektit.

Dorézimi

213

Kontraktuesi do ' barté t& gjitha rreziqet qé kané té béjné me
mallrat deri né pranimin e pérkohshém né destinacion. Furnizimet
duhet té paketohen né até ményré gé té parandalohet démi ose
keqésimi i tyre gjaté transportit deri né destinacion.

Paketimi do té jeté né bazé té standardeve ndérkombétare qé

mundéson ngarkimin, transportin dhe shkarkimin e sigurt qé t& mos

vije deri te defektet € mallit.

Paketimi do té béhet proné e Autoritetit Kontraktues dhe i njéiti sé

bashku me mallin nuk duhet té jeté i démshém pér ambientin
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Obligimet
garancionit

€

241

24.1  Furnizuesi do t€ garantojé qé furnizimet té jené té reja, té
papérdorura, t& modeleve t& fundit dhe té pérfshijé té gjitha
pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale,
pérvee nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té
garantojé qé asnjé nga furnizimet té mos kené defekt qé
shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci

do t€ mbetet e vlefshme deri té béhet pranimi i mallit.

242

Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose
démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat mund té paragiten,

apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:
a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé
s€ gabueshme ose dizajnit jo té miré nga Furnizuesi: ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté
periudhés sé garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti

kontraktues ose né emér t8 tij.

243

Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose
démin sa mé shpejt qé kjo té mund té praktikohet. Periudha e
garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té
fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi
sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do
té vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé éshté ndikuar

nga ndérrimi apo riparimi.

Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés
sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k Furnizuesin.
Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt
ose njé dém brenda afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti

kontraktues mund té:

Shérbimet
shiijes

pas

25.1

Nése paisja vien me ndonjé defekt nga fabrika OF éshté i obliguar

g€ paisjen ta merr dhe ta bie paisjen tieter

Shkelja
kontratés

27

27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga

obligimet e veta me kontraté.

27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do

té keté té drejté pér kéto kompensime:

a} démet; dhe/ose

Kontrata-062/2021
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b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérve¢ masave t€ sipérpérmendura, mund té jepen
démshpérblime. Ato mund té jené:

a) déme té pérgjithshme; ose

b) déme té likuidueshme.
27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga
zbatimi i masave té parapara né kété nen do té zbatohen duke u

zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita,

ose me pagesé nga siguria.

- . 2 E el Tt ues &, pasi Pl japs Furniznesit
Ndatpieel el 28 28.1 Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi t'i japé Furnizuesit 14
Kontratés nga dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e
Autoriteti .
kontraktues méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin ti

realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té
arsyeshém té paralajmérimit té dhéné nga autoriteti kontraktues
q¢€ kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér
té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat
ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé

té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e

urdhrave administrative té dhéna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa

autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij
Jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje
me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i 1'1én.:;htrohe_t
procedurave ligjore lidhur me ato céshtje, ose éshté né ndonjé
situaté analoge q¢ shkaktohet nga ndonjé proceduré ¢ ngjashme

e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &hté dénuar pér njé shkelje qé ka té béjé me
sjelljen profesionale, pérmes njé giykimi qé ka fuginé e res
Judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqge jo
profesionale té déshmuar me cfarédo mjeti té cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka foreén e reys

Judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
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organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qgé i

démton interesat financiare té Komuniteteve;

1) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose
procedure t& dhénies sé njé granti té financuar nga buxheti i
komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té

kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né
personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérveg

nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontrateés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit té

kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e
kérkuar, ose nése personi qé e Jep garanciné apo sigurimin mé té
hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né

giendje t'i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo
mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé
ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér té Furnizuesit,
Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet té pushojé
s€ ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet

gé mund té jené paragitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas 18shimit té njoftimit t& ndérprerijes
s€ kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin gé té ndérmarré hapa té
menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né
ményré t€ shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum

shpenzimet.

28.4 N€ rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé
té jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose té pérfagésuesve té
tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport
mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé
rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do té
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave gé duhet ti paguhen
Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit

kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do t8 jeté i obliguar té béjé pagesa
tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar furnizimet, ndérsa
Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi
koston ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do té paguajé shumén qé

duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté
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té drejté té marré nga Furnizuesi humbjet qé i jané shkaktuar nén

kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2

o 31.2 Té gjitha mosmarréveshjet do té tentohet qe te zgjidhen ne ményre

igi%g;g:e & miqésore nga Projekt menaxheri i kontratés, personat

mosmarréveshjes pérgjegjés te Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin pérgjegiés te
prokurimit si dhe personave pérgjegjés te autorizuar nge
Kryersi i punimeve,

o 321 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
rzn%]slflnlg:réveshj e: ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
iz procedure ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né Gjykatén Kompetente né
gjyqésore

Prishtinég, né pajtim me ligjin e Kosovés
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Aneksi 1  SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Pérshkrimi aktual i sistemit t& organizuar t& menaxhimit t& mbeturinave t&€ ngurta komunale, pajisjeve dhe mekanizmi
teknik né kété sektor na shérben pér t& pasur njé pasqyré té pérgjithshme té proceseve qé lidhen me llojet e mbeturinave
dhe & krijimit € njé baze pér identifikimin dhe pércaktimin e aspekteve né té cilat nevojitet t€ béhen
ndryshime.Pérshkrimi i bazuar né informata nga DMM, si dhe nga procesi i monitorimit dhe vlerésimit té té gjithé
sistemit t& shérbimeve qé& pérfshin operimin, pajisjet, impiantét, kostot dhe cilésiné e shérbimeve qé€ ofrohen te & gjitha
shérbimet qé lidhen me mbeturinat e ngurta komunale menaxhohen si shérbime publike né nivel rajonal dhe komual.

Hudhja e mbeturinave né pikat e grumbullimit banorét, bizneset dhe institucionet i hudhin (dorézojn) mbeturinat e ngurta
komunale né pikén mé té afért t& grumbullimit. Pikat e grumbullimit (& mbeturinave jané pajisje adekuate, kontejneré me
véllim 1.1m*, shporta prej 120 7 ose pajisje jo adekuate sig jané kosha nga llamarina (bure),né kété shérbim jané té
pérfshira njé numeér i madh i ekonomive familjare,prandaj drejtoria e mjedisit né bazé té informatave g€ posedon ka
planifikuar t'i furnizoj me kontejner té gjithé ata qé nuk kané mjete adekuate pér grumbullim t& mbeturinave qé té jeté
mé i lehté organizimi dhe menaxhimi i mbeturinave.

Duke marré parasysh shkallén e shtrirjes sé& kétij shérbimi né komunén e Obiligit dhe numri i popullatés té pérfshiré né
kété shérbim, mbetet nevojé qé shérbimi i largimit t& mbeturinave té zgjerohet duke e rritur pérqindjen e pérfshirjes sé
ekonomive familjare né sistem (€ organizuar.

Problemi qé do té adresohet nga projekti éshtése komuna e Obiliqit ka té shtriré rrjetin (mbulushmériné) né
téréterritorin e komunés, furnizimi me kontejner pér mbeturina mbete sfide néshtrirjen e pérfshirjes né sistem
té menaxhimit t&¢ mbeturinave té gjitha ekenomive familjare.

Kontejneréc duhet t& kené llogon e komunés né pjesén e pérparme,té keté ngjyré té gjelbér, té
jené 120 litra, '
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PJESAIVE j
KONTRATES: MODEL i SIGURISE SE EKZEKUTIMIT
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sigur

L ANSURAHCE COMPARY

—

Pér

Dl KOMUNAL - 0B
(emrii Autoritetit Kgntrakme
DUKE PASUR PARASYSH QE

(

ka marre pérsi

emri i oper

ta dhéné me pumrin e prokurimt.

T RTEG g i EwEny

pér Operatorin ekonomik nga Autoritieti Ko

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE jemi pa

Ekonomik, deri né njé shumée totale prej

Shtate ginde dhe Nentedhjete

dhe ne marrim pérsipér té ju pagujms, me
Operatori Ekonomik ka héré gabim sepse:

P T Ft I

pér realizimin késaj kontrate; dhefose

realizohet dne pa asnjé ankesé ose argument

sic shté thén
{shuma e garancisé)
arsyet ose bazat pér Kerkes

Kjo garanci ashté e viefshme prej datés

Léshuar né PRISHTINE daté

: OEKLARATA E GARANTUESIT

5. ne tekstin meposhtém Al

PROGLOBAL SH.P.K.
atorit ekonormil, né tekstin
pér te 18shoj njé sigurim te realizimit lidhur me kontratén me titull
Furpizim me kontenjer pér mbeturina

OB614-21-5300
(Nr. i references 5@ prokurimit)

dhe Kater presje Njezet dhe Gjasht €
{shuma e garancisé ne shifra dne né fjalé)

« Autoriteti kontrakiues sshté konfrontuar me humbie substanciale
Operatorit Ekonomik pér {& kryer obligimet e veta sipas kontratés; dhefose
« Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo shkakt
Autoriteli kontraktues dhefose kérkon nga Autoriteti kontraktues t& b&jé s

« Operatori Ekonomil e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo ka léng
nénkontrakiues, dhelose furnizues material, ose
. Oferteé jonormalisht ulst e dorézuar nga Op

Rl

Seria\ 0700101 815925

im Ekzekutimi

utoriteti Kontraktues)

& meposhtém "Operatori Ekonomik”}

-1-2-1

nirakiues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH Qi Operator Ekonomik déshiron té léﬁh{)jé nje garanci per shumen e
sigurimit e specifikuar Né dosjen e tenderit nen numiin e dnéng té prokurimit;

tuar Ui japim Operatorit Ekonomik kéte garanci:

pPER KETO ARSYE vértetojmé gé ne jemi Garantues dhe pérgjegjes ndaj juve, né emer & Operatorit

€794.26

1

kérkesén tuaj t& paré me shkrim qé deklarohien qé

gé jané rezultat | déshtimit té

on dém té konsiderueshém te
npenzime té konsiderueshme

pa pagesé shumé punétore,

aratori Ekonomik zbulon gé kjo oferte nuk mund t&
| t& githa shumat brenda limiteve e

& me lart, pa pasur nevojé gé @ déshmohet ose té jepen

&n tua) ose pér shumén e specifikuar kétu.

deri mé | 26.10.2021 |
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FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numeér té Prokurimit: 0B614-21-5300-1-2-1

Titulli i kontratés: Furnizim me kontenjer pér mbeturina

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbaijtjet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat
e

saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé té dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t&
paragqitura,

pa rezervé apo kufizim:

1 Furnizim me kontenjer pér mbeturina

3. Cmimi total i tenderit &shté: 7 942,60 EUR Dhe né fjalé [shéno ¢mimin e tenderit né fialé Euro]
4. Ky tender éshté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale pér dorézim té
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t& sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nenshkrimit té kontratés ,

6. Ne e b&jmé kété kérkesg, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéheqésit]. Ne konfirmojmé g€ nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tietér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium,
se té gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané té detyruar me ligj pér realizim té kontratés;
se parineri kryesor éshté i autorizuar té obligojé dhe té marré udhézime pér secilin anétar dhe né
emér té secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e
partnerit kryesor, dhe se t& gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané té
obliguar t& mbeten

né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé
té gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota té cilat jepen me géllim né kété konkurrim, mund té
kené si

rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tiera té financuara nga BKK

8. Theksojmé qé Autoriteti kontraktues nuk éshté | obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe qé e
rezervon té drejtén pér t&€ dhéné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj

nesh nése e bén kéte.

Pjesa II. PERSHKRIMI | CMIMEVE
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PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Furnizim me kontenjer pér mbeturina

Vérejtje

Té gjitha pozicionet e projektit pérfshijné, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen né vepér té materialeve
pér secilin pozicion,

| Nigsia | sagia | emimi Shuma

Punét e gérmimit

Furnizim me kontejner té plastikes 120 L pér grumbullimin e
mbeturinave (KONTEJNERET DUHET, TE KENE NGJYRE TE
GJELBER )SHIH FOTON

copé 526,00 15,10 € 7.942,60 €
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PRO GILOBAL

ATDRESS, GTHREEY 28 NQVIMOER
LLsR, LK 3051 Pamar g 10000
TEL: +3ES A4 1A% B4%

31.08.202

PER:
AK: KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ Titulli:

Furnizirn me kontenjer pér mbeturina,

0B614-21-5300-1-2-1

Deklarojme se oferta jone eshte ne perputhje te plote me Aneksi 1. — Specifikimet
Teknike te detyrueshme te DT.

Ardian Vitija

Menaxher

T+383 44 148 645
i proglobal ks@gmail.com
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BERRaR k!

Mume Lnik centd

Liog bimesit
Fosiovni tip
Business type
Adrasa
Adresa:
Address.

26/01/2021

Data / Date / Datum

Nr.oser. / Ser. br, / Ser. No.:

Republika e Kosovay
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Viada-Government
Ministria ¢ Treglisé dhe Industrisé-Minstarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

CERT ¢ REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACI]T
CERTIFICATE OF REGISTRATION

811500794

sientfioshon Number

PROGLOBAL SH.P.K.

Neme ot business

5

PROGLOBAL

LI g bgt

fieinie

Shoger me perguges to sulitusrs
Drustvo sa ogramcenom augovarnesoy
Limited Liabilitics Cartgans

Dardani, 28 Nentoo
Brishting

ok 37

28012021

Nenshkrim: /

Signatire / Potpis

10103567

Kontrata-062/2021
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AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, RR.ADEM JASHARI, 15000, OBILIQ,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 0B614-21-5300-1-2-1

Nr i brendshém: 614 21 062 121

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Grup i Operatoréve Ekonomik PROGLOBAL
SH.P.K.; Grami SH.P.K.,

28 Nentori, 3/1, 10000, Prishtiné, Kosové

E-mail: proglobal.ks@gmail.com

Personi kontaktues: Ardian Vitija

Telefoni: 044/148645

Kontrata-062/2021
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